Numer referencyjny: BRI.271.6.2024

Zał. nr 1a do Umowy na Usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
WYKAZ OBOWIĄZKÓW I ZAKRESU CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO
1. Pełnienie w pełnym zakresie Nadzoru Inwestorskiego  nad robotami budowlanymi  
w zakresie następujących branż:
· konstrukcyjno-budowlana
· sanitarna
· elektryczna
· drogowa 
2. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 
i zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. 
3. Zakres czynności Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych 
na zadaniu inwestycyjnym obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki:
1) zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i techniczną oraz treścią umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych 
na każde z zadań, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą 
lub dalszymi podwykonawcami;

2) udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy;

3) stała, bieżąca kontrola terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę/podwykonawcę robót budowlanych na każde z zadań z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
5) udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową, techniczną 
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Gminy Sędziszów;

6) występowanie do Projektanta w sprawie wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań;

7) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych 
do obrotu i stosowania w budownictwie;

8) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;

9) organizacja prac związanych z nadzorem celem uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę;

10) zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych nieprzewidzianych niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

11) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP, akceptacja urządzeń zabezpieczających teren robót budowlanych, tablic informacyjnych, odcinków wyłączonych z ruchu, itp. 
12) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
13) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, 
na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy;

14) sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzanie prawidłowo wystawianych faktur przez Wykonawcę, wypełnianie 
i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót;

15) stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych nie rzadziej 
niż 1 raz w tygodniu. Częstsze pobyty na budowie w zależności od potrzeb, życzenia Zamawiającego, kierownika budowy Inspektor Nadzoru zobowiązany jest 
do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego, mailowego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego bądź niezwłocznie w nagłych przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu w terenie prowadzonych robót budowlanych (każda obecność potwierdzona wpisem do dziennika budowy/liście obecności);

16) uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, jeżeli będą takie przeprowadzane;

17) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami realizacji zamówienia;

18) opiniowanie projektów aneksów do umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
za ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe;

19) udział w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach okresowych i gwarancyjnych w całym okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót oraz potwierdzanie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót budowlanych oraz ich usunięcia w ramach przeglądów okresowych w całym okresie gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę robót budowlanych – licząc od daty odbioru zadania;

20) sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego; 

21) żądanie od Wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową/techniczną;

22) 
kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, dokonywania wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego;

23) kontrola i potwierdzenie, iż wykonawca robót dostarcza materiały i sprzęt zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego, w tym m.in.

a) bieżące sprawdzanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych (potwierdzone wpisem w dzienniku budowy), w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, 

b) sprawdzenie, czy wbudowane materiały posiadają odpowiednie świadectwa, atesty i certyfikaty i gwarancje (potwierdzone wpisem do dziennika budowy), odbiór tych dokumentów od wykonawcy w trakcie ich wbudowania oraz przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego., 

c) nadzór nad wszystkimi próbami- wystawienie lub potwierdzenie wystawionych przez wykonawcę robót świadectw przeprowadzonych prób;

24) 
sprawdzanie zakresu i wartości wykonanych robót, dokonanie ewentualnych korekt przedłożonych zestawień sporządzonych przez Wykonawcę oraz potwierdzanie kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień;

25) sprawdzanie zakresu wykonanych robót i potwierdzanie kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy - przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i wykonawcy zostanie dokonany obmiar powykonawczy;

26) wzywanie każdorazowo Wykonawcy robót do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości. Wykonawca robót budowlanych składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa  powyżej oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt. 3 będzie nadal nieprawidłowe, inspektor dokonuje samodzielnie korekty wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego;

27) w przypadku konieczności Inspektor Nadzoru na wniosek Zamawiającego sporządza kosztorys robót zaniechanych i korekty wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy;

28) każdorazowe, niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i problemów wynikłych w trakcie realizacji nadzorowanych prac, w tym w szczególności wszystkich opóźnień  w wykonywaniu prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo- finansowego robót dostarczonego przez Wykonawcę.;

29) przedkładanie Zamawiającemu wszelkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczanych przez Wykonawcę robót;

30) ocena wniosków wykonawcy i przedkładanie Zamawiającemu propozycji ich rozpatrzenia. Udzielanie Zamawiającemu konsultacji i doradztwa technicznego;

31) bieżące informowanie przedstawiciela Zamawiającego na temat postępu prac;

32) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów 
i urządzeń, robót zamiennych, zgłaszanych przez wykonawcę robót;

33) 
nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienia 
o zakończenia robót;

34) 
sprawdzenia prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych;

35) sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania;

36) sprawdzenie kosztorysu powykonawczego po zakończeniu robót i dokumentacji powykonawczej faktycznie wykonanych robót;

37) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót;

38) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad w zakresie nadzorowanego zadania, w tym także w okresie gwarancji na roboty budowlane, udzielonego przez Wykonawcę robót budowlanych;

39) dokładna znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami;

40) weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie zgodności jej opisu z zapisami 
ustawy PZP w szczególności dokonania ujawnionych zmian jeżeli będą wskazane nazwy producentów lub znaki towarowe;

41) bieżąca kontrola terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym;

42) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji;

43) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w  sprawach związanych 
z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót;

44) udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Zamawiającego;

45) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz  obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych;

46) akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez Wykonawcę,  udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a  w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad;

47) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz 
o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

48) poświadczenie terminu zakończenia robót;

49) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia 
od umowy przez którąkolwiek ze stron;
50) pisemne opiniowanie i uzgadnianie na wniosek Zamawiającego zgodności rozwiązań projektowych z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU)
51) 
innych czynności niewymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego lub koniecznych dla prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.
4. W przypadku wizyty na uzasadnione wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy robót zwłoka Inspektora Nadzoru przekraczająca 36 h od momentu powiadomienia skutkować będzie zerwaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia
i nadzorowania robót budowlanych celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego.
6. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy weryfikacja oraz zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego z zakresu robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, opracowanie 
i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia.
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