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STWO – WYMAGANIA OGÓLNE. 

1 Wstęp. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na budowie p.n. 

„Przebudowa – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Sędziszów.” 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Przebudowa – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Sędziszów, w szczególności: 

- Przebudowa (modernizacja) sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej od 

istniejącej kotłowni Zamawiającego do nowoprojektowanych węzłów 

wymiennikowych. 

- Budowa nowoprojektowanej sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej 

- Modernizacja i budowa nowoprojektowanej sieci cieplnej napowietrznej 

- Wymiana kotła w kotłowni Zamawiającego, 

- Automatyka, system telemetrii węzłów cieplnych wymiennikowych  

- Budowa węzłów wymiennikowych c.o. i c.w.u. 

1.4 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
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1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

1.4.2 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

1.4.3 Projektant – uprawniona osoba (zespół) prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Technicznej. 

1.4.4 Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 

imieniu w niniejszym Kontrakcie. 

1.4.5 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 

wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

1.4.6 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowane wyroby, procesy lub usługi są zgodne z określoną normą lub 

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów państwowych, 

Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 

i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 

Dokumentacja załączona do Dokumentów Przetargowych: 
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A. Specyfikacja Techniczna, Projekt Budowlany z elementami wykonawczego załączony 

do SIWZ. 

Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 

kontraktowej. 

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykonać dokumentację warsztatowo-

montażową, organizacji placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją robót wraz 

z niezbędnymi uzgodnieniami. 

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna spełniać warunki: 

- wynikające z praw autorskich 

- wynikające z przyjętych obliczeń 

- wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 

Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez Wykonawcę zostanie uzgodniona w 

odpowiednich urzędach i z Inżynierem. 

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 

kontraktowej. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 

Dokumentacja Rozruchowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 

kontraktowej. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację rozruchową. 

W ramach ceny należy uwzględnić: 

- dokumentację wykonawczą niezbędną do przeprowadzenia wszystkich spraw 

rozruchowych uzgodnionych z Inżynierem  

- dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z 

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

- szczegółowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Inżynierem 

- ogólną instrukcję eksploatacji 

- sprawozdanie z rozruchu 

- ogólną instrukcję BHP 

- instrukcję przeciwpożarową 

- instrukcję ochrony obiektu 

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w 
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jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powinien powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane zawarte 

w Dokumentacji Projektowej i ST uważane będą za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

A. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

B. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inżyniera. Dodatkowo Wykonawca umieści tablicę zawierającą informację o 

finansowaniu projektu ze środków EOG Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. 

C. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

D. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych urządzeń i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie te 

urządzenia i znaki będą akceptowane przez Inżyniera. 
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E. Wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do 

placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców i dostawców. 

1.5.5 Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska. 

W okresie trwania budowy wykonawca będzie: 

- Utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 

- Gromadzić i unieszkodliwiać materiały niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami Ministra Gospodarki, Ministra Środowiska i Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej. 

- Przestrzegać zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

- Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

Terenu Budowy będzie miał szczególny wzgląd na:  

A. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

B. środki ostrożności zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i 
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oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze lokalne oraz będzie 

współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 

spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie 

będzie powiadomiony Inżynier. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.5.13 Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 

zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. W przypadku zajęcia drogi 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi i wykonania według uzgodnionego projektu 

oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i dróg. 
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1.5.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. 

1.5.15 Wycinka drzew i krzewów 

Na ewentualną wycinkę drzew lub ich przesadzenie Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

zezwolenie Właściwego Miejscowego Urzędu. Wykonawca dokona usunięcia drzew i 

krzewów przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia. Pozostałe drzewa i krzewy 

Wykonawca zabezpieczy na czas trwania budowy przed zniszczeniem oraz będzie prowadził 

zabiegi pielęgnacyjne. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki 

podczas realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za jej zniszczenie. 

1.5.16 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazania do eksploatacji Instytucjom lub 

Użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty 

związane z udziałem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne należy 

przeprowadzić zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i 

urządzeń. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi wymaganych 

dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanych na budowę 

materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. 
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Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i następnie wykorzystane 

przy zasypce wykopów po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatności zgodnie 

z wymaganiami kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli 

Wytwórnia materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest możliwe po akceptacji 

Inżyniera. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 

co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

2.6 Pochodzenie materiałów  

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przed wbudowaniem. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt ten winien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji Robót, zaakceptowany przez 

Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez Wykonawcę musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje użycie 

wariantowego sprzętu Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. 
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4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie 

Inżyniera usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność 

wytyczenia budowli w planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale dokumentację 

geodezyjną podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca przy wykonywaniu Robót powinien uwzględnić fakt, że plac budowy znajduje 

się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 

- organizację ruchu na budowie 

- zasady BHP 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami) 

- system proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium 

prowadzącego badania 

- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania 

wyników do Inżyniera. 

część szczegółową zawierającą: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

- rodzaje i ilości środków transportu 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. Przed zakończeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 

od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inżynier ma prawo do wytypowania próbek do badań. Koszty 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego oznakowania próbek i prowadzenia systematycznej rejestracji wyników. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badań. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji przez Inżyniera. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich formularzach. 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań lub oprze się na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione będą przez Wykonawcę. 
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6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

po drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

6.9 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary Robót przeprowadza się w sposób ciągły. 

6.10 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inżyniera. 

6.11 Pozostałe dokumenty Budowy 

Do dokumentów Budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 
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- pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 

- protokoły przekazania Terenu Budowy 

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 

- protokoły odbioru Robót 

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencja na budowie. 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca wspólnie z Inżynierem, po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 

piśmie. 

Obmiar będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określenia ilości Robot i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach (Mg) lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 



 

„Przebudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów” 19

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadzenia się w czasie ich 

wykonania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika do 

Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Procedura przejęcia Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

- Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Odbiorowi częściowemu, 

- Próbom Końcowym, 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier.  

O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 

projektem wykonanych Robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania Robót, 

- przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 
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Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 

zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 

niezawodność wykonanych Robót: 

- zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, 

- rodzaj zastosowanych Materiałów,  

- technologię wykonania Robót, 

- parametry techniczne wykonanych Robót. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 

oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robot bez odbioru Robot zanikających i 

ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 

Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem. 

8.3 Odbiór częściowy  

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 

częściowego wszystkie Roboty, których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie 

przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej ST, dotyczącymi odbioru Robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik 

pozytywny. 

Protokół odbioru Robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. Jeżeli w zakres Robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą Roboty 

poddane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu. 

8.4 Próby Końcowe 

Próby Końcowe polegają na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite ukończenie Robót oraz gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego. 

Próby Końcowe przeprowadza Wykonawca w obecności Zamawiającego i Inżyniera. Próby 

Końcowe mają na celu sprawdzenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 

i ST . 

Podczas Prób Końcowych obejmujących całość Robót Inżynier zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania Robót  poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych Inżynier przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin Prób Końcowych. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne oraz bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych. 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- Próby Końcowe polegają na sprawdzeniu wykonania Robót oraz funkcjonalności 

instalacji za zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami. 

- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego. 

- Przejęcie całości Robót nastąpi w dacie wydania przez Inżyniera Świadectwa 

Przejęcia całości Robót. 

- Przed wydaniem przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Inżynierowi dokumenty, o których mowa w punkcie 8.5.. 

8.5 Dokumenty do Prób Końcowych  

Do czasu rozpoczęcia Prób Końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
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- Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 

- Dokumenty zainstalowanych Urządzeń i wyposażenia. 

- Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 

Specyfikacjami i PZJ, atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, Deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

- Sprawozdanie techniczne - Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót związanych m.in. z ewentualnymi 

przełożeniami linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 

- Instrukcje eksploatacyjne 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robót, 

- Wykaz wprowadzonych zmian, 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy według Inżyniera, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do Prób Końcowych, Inżynier w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przeprowadzenia Prób Końcowych. 

Wszystkie zarządzone Roboty poprawkowe lub inne, będą zestawione według wymagań 

ustalonych przez Inżyniera. Termin wykonania takich Robót wyznaczy Inżynier po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą obliczenia będzie cena jednostkowa, podana w ofercie przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w kontrakcie dołączonym do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby one tam występowały. Rozumie się, że Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm (datowanie nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 

o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjentów 

Programu ISPOA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 1 ROBOTY ZIEMNE 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych które zostaną wykonane na budowie p.n. 

„Przebudowa – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Sędziszów.” 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wyżej wymienionych. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych 

związanych z budową sieci cieplnych wysokoparametrowych preizolowanych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

WO. 

2 MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- humus zdjęty z terenu 

- grunt wydobyty z wykopów 

- grunt gliniasto-piaszczysty 

- piasek 

3 SPRZĘT 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów prowadzone mogą być ręcznie lub przy 

użyciu sprzętu mechanicznego: 

- koparka 

- spycharka 

- ładowarka 

- walec 

- zagęszczarka wibracyjna 

- ubijak do zagęszczania 

- wibromłot do wbijania i wyciągania profili stalowych 

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
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4 TRANSPORT 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane 

będą samochody samowyładowcze-wywrotki. Każdy środek transportu winien być 

zatwierdzony przez Inżyniera. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO. Wykonywanie wykopów może nastąpić 

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Roboty ziemne 

wykonać zgodnie z normą PN-B-10736, PN-B-06050. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

- zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, 

projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu. 

- wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu 

- oznaczyć szerokości wykopów, zarysy skarp itp. 

- przygotować teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów 

zgodnie z decyzją właściwych władz, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

- wykonać wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy i nasypy przed 

wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające 

należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Wykopy pod instalacje rurociągowe preizolowane należy wykonywać do głębokości 0,1- 0,2 

m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej bezpośrednio 

przed układaniem rurociągów. 

5.2 Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. Podczas trwania 

robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- bezpieczną odległość od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, 

kabli energetycznych, telekomunikacyjnych słupów energetycznych i 

telekomunikacyjnych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w 

dokumentacji projektowej, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić 

Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

- Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach w 

których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w 
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czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację 

odspajanego gruntu 

- należy zainstalować bezpieczne zejścia 

- należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu 

zależnej od rodzaju gruntu. 

5.3 Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności, o 

wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. 

Przy wykonywaniu wykopów pod instalacje rurociągowe w sposób mechaniczny należy 

wykonywać je do głębokości 0,1- 0,2 m mniejszej od projektowanej, w zależności od użytego 

sprzętu, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed układaniem 

rurociągów. 

Pod rurociągi preizolowane stosować podsypkę z piasku grubości warstwy 10 cm z 

wykorzystaniem piasku wydobytego z wykopów, lub dowieziony spoza strefy robót z 

wyłączeniem gruntów pylastych i kamienistych. 

5.4 Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Do zasypania rurociągów preizolowanych należy wykorzystać piasek pochodzący z wykopów 

na odkład lub dowieziony spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych i 

kamienistych. Zasypkę należy wykonać warstwą grubości 10 cm ponad wierzch 

zaizolowanych rurociągów, a następnie gruntem rodzimym bez kamieni warstwami 25-35 cm 

z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień zagęszczania winien wynosić 0,95-

1,00. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 

warstwami z jednoczesnym ubijaniem.  

5.5 Warunki gruntowo-wodne 

Dla terenu pod budowę sieci cieplnych preizolowanych przyjęto rodzaj gruntów na podstawie 

wcześniejszych badań gruntowych wykonanych dla budowy sieci cieplnych czy też 

uzbrojenia sanitarnego projektowanego na terenie miasta Sędziszów.  

Podłoże wzdłuż projektowanych rurociągów preizolowanych reprezentowane jest przez: 

- piaski drobne, średnie i pospółka w stanie średniozagęszczonym 

- gliny pylaste, gliny wietrzelinowe o konsystencji półzwartej 

Wody gruntowej nie stwierdzono w otworach badawczych. 

Na badanym terenie występują grunty kategorii III-IV. 

Strefa przemarzania gruntów wynosi 1,2 m ppt. 
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W przypadku wystąpienia wód gruntowych pochodzenia opadowego  przewidzieć 

pompowanie wody gruntowej z wykopów. Stosować pompy elektryczne. Rzeczywisty czas 

pracy pomp ustalić w trybie roboczym. Nie należy dopuszczać do nawodnienia wykopów. 

5.6 Wywozy i przywozy ziemi 

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Nadmiar ziemi odwieziony 

zostanie na odległość do 5 km. Przywóz piasku Wykonawca zorganizuje we własnym 

zakresie. Wszystkie koszty związane z w/w czynnościami zostaną ujęte w cenie jednostkowej. 

5.7 Szerokość wykopów 

Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach liniowych o ścianach pionowych 

wynosi: 

- dla średnic rurociągów sieci do 80 mm, czyli średnic płaszczy osłonowych rurociągów 

preizolowanych do 200 mm – szerokość wykopu  wynosi 2 x średnica rur osłonowych 

+ 3 x 0,15 m między rurami osłonowymi oraz od ścian wykopów 

- dla średnic rurociągów sieci powyżej 80 mm, czyli średnic płaszczy osłonowych 

rurociągów preizolowanych powyżej 200 mm – szerokość wykopu wynosi 2 x 

średnica rur osłonowych + 3 x 0,20 m między rurami osłonowymi oraz od ścian 

wykopów 

Nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić: 

- pionowe w skałach litych 

- nachyleniu 2:1 w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych 

- nachyleniu 1:1,25 w gruntach mało spoistych oraz glinach wietrzelinowych o 

konsystencji półzwartej 

- nachyleniu 1:1,5 w gruntach sypkich. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykonania odpowiada 

on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 

podanych w normach. 

Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża 

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 

- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy wykonywaniu montażu instalacji 
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- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m 

- jakość gruntu przy zasypce 

- zagęszczenie 

- wykonanie korytowania. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 

m3 – wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, odspajanie gruntu 

m2 - podsypki filtracyjnej, wymiana gruntu, podsypki i zasypki piaskowej, wykonanie 

korytowania, umocnienie ścian wykopów na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 

w terenie 

kpl. – wpłukiwanie igłofiltru i jego demontaż, studzienki zbiorczej 

m3/h – pompowanie wody na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-06050. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, korytowania, zasypanego wykopu, 

plantowania, formowania nasypów oraz przemieszczania i transportu gruntu. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z STWO. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub 

odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjentów Programu ISPOA w zakresie 

przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

BN-83/8836-02 – Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 – Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

BN-70/8931-05 – Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 
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PN-66/B-06714 – Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 

techniczne. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 2 SIECI CIEPLNE 

WYSOKOPARAMETROWE PREIZOLOWANE PRZEBUDOWYWANE 

(MODERNIZOWANE), NOWOPROJEKTOWANE, SIECI CIEPLNE 

MODERNIZOWANE, NOWOPROJEKTOWANE NAPOWIETRZNE - 

CPV – 45231100-6 

WYMIANA KOTŁA W KOTŁOWNI SPEC, WĘZŁY WYMIENNIKOWE 

C.O. I C.W.U. - CPV – 45232140-5 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych które zostaną wykonane na budowie p.n. 

„Przebudowa – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Sędziszów.” 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z 

dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych – nazwa i lokalizacja 

podana w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Przebudowa – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Sędziszów, ustalenia zawarte w 

niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 

- sieci cieplne wysokoparametrowe preizolowane przebudowywane (modernizowane) 

- sieci cieplne wysokoparametrowe preizolowane nowoprojektowane 

- sieci cieplne przebudowywane i nowoprojektowane napowietrzne 

- wymiana kotła w kotłowni Zamawiającego, 

- Automatyka, system telemetrii węzłów cieplnych wymiennikowych 

- węzły wymiennikowe c.o. i c.w.u. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego. 

Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

1.4 Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji. 

Wykonawca zapewni ciągły ruch systemu ciepłowniczego z wyjątkiem okresu dwóch tygodni 

w miesiącu lipcu, kiedy to prowadzone będą roboty dla zadań 11, 14 i 15 (zgodnie z 

rysunkiem Schemat sieci cieplnej – sieci gr 1, projekt budowlany) – sieć wysokoparametrowa 

modernizowana. Dokładny dwutygodniowy  termin wyłączenia systemu ciepłowniczego 

zostanie ustalony z Zamawiającym i Inżynierem. 

2 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części 

ogólnej specyfikacji technicznej. 
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2.1 Sieci cieplne wysokoparametrowe preizolowane przebudowywane 

(modernizowane) 

Technologię wykonania przebudowy (modernizacji) sieci cieplnych wysokich  parametrów 

przewidziano z rur preizolowanych PRIM Lublin lub innego producenta, o podobnych 

parametrach, z kotłowni Zamawiającego do projektowanych węzłów wymiennikowych c.o. i 

c.w.u. w istniejących budynkach. Przewiduje się wymianę rur stalowych izolowanych sieci 

cieplnej znajdującej się w obudowie łukowej prefabrykowanej ( kanałach typu „N, TB, U, 

UO” ) na rury preizolowane układane na podsypce piaskowej na płycie dennej obudowy, lub 

układane bezpośrednio na podsypce piaskowej na obudowie łukowej, prostej przykrywającej 

kanał sieci cieplnej, oraz wymianę izolacji na istniejących rurociągach sieci cieplnej na 

estakadzie i w kanałach. 

W obecnej chwili istniejąca sieć cieplna wysokoparametrowa dwuprzewodowa z rur 

stalowych izolowanych była zmontowana w kanałach łukowych betonowych w ziemi, oraz 

częściowo jako napowietrzna na podporach. Odpowietrzenie sieci przewiduje się poprzez 

przyłącza do węzłów wymiennikowych projektowanych w budynkach istniejących. 

Odwodnienie sieci rur za pomocą zaworów spustowych kulowych – odwodnienia proste 

zamontowane w studzienkach z kręgów betonowych średnicy 1000mm ustawionych na 

dwóch rzędach bloczków betonowych nad płaszczami osłonowymi rur przewodowych. Na 

studzienkach włazy żeliwne ciężkie. Kompensacja sieci za pomocą kompensatorów 

dociskowych, oraz samokompensacji. Wszystkie spawy należy sprawdzić ultradźwiękami i 

poświadczyć odpowiednim atestem. Należy wykonać sygnalizację zawilgocenia realizowaną 

za pomocą przewodów sygnalizacji alarmowej impulsowej. 

Przewiduje się odcięcia na odejściach od sieci głównej za pomocą kurków kulowych 

preizolowanych zamontowanych w studzienkach z kręgów betonowych średnicy 1000mm 

ustawionych na dwóch rzędach bloczków betonowych nad płaszczami osłonowymi rur 

przewodowych. Na studzienkach włazy żeliwne ciężkie. Na sieci cieplnej tranzytowej 

również zaprojektowano kurki odcinające sekcyjne zamontowane j.w. Roboty ziemne w 

miejscach skrzyżowań wykonać ręcznie. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia uzgadniać na 

roboczo. Sieć modernizowaną wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, preizolowanych 

spawanych czołowo. Zaprojektowano na załamaniu sieci cieplnej łuki długie 90o 

preizolowane. 

Uwagi końcowe. 

- po zakończeniu robót technologicznych, a przed zasypaniem wykopów wykonać pełną 

inwentaryzację geodezyjną ułożonej sieci oraz lokalizację połączeń mufowych. 
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- wykonawstwo robót ziemnych powinno odpowiadać warunkom określonym wg PN-

68/B-06050 i BN-83/8836-02. 

- istniejące kanały sieci cieplnej należy odkopać na szerokość minimum po 50 cm od 

boków istniejącej obudowy sieci cieplnej. 

- należy zdjąć pokrywy łukowe kanałów sieci cieplnych, zdemontować istniejące 

rurociągi sieci cieplnych, punkty stałe, zawory. 

- w drugiej wersji dopuszcza się po zdemontowaniu pokryw łukowych układać rury 

preizolowane na podsypce obok sieci pracującej. 

- sposób wykonania będzie na bieżąco uzgadniany z inwestorem, projektantem 

- na istniejące podłoże kanału sieci cieplnej należy wykonać podsypkę z piasku 

grubości 10 cm, ułożyć sieć preizolowaną, wykonać obsypkę piaskiem grubości 10 

cm, ułożyć taśmę wskaźnikową, rury z PE i zasypać gruntem. 

- pokrywy zdemontowane z kanałów odwieść w miejsce wskazane przez inwestora. 

- przed przystąpieniem do robót dokonać protokólarnego przekazania placu budowy. 

- roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

- całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” część II-instalacje sanitarne i przemysłowe oraz 

instrukcjami „Wykonastwo preizolowanych sieci cieplnych” 

Przewiduje się, że sieć cieplna średnicy 200 mm po zdjęciu pokryw łukowych i demontażu 

istniejących rur zostanie zmontowana na podsypce na płycie dennej i zasypana piaskiem i 

gruntem rodzimym, lub zostanie ułożona w cieniu istniejącego kanału cieplnego. Przy 

przejściu pod drogami z istniejącego kanału cieplnego należy wyciągnąć istniejące rury 

wsunąć do kanału dwie rury osłonowe średnicy minimum 400mm i w nie wsunąć nowe rury 

preizolowane. Pozostała sieć cieplna zostanie ułożona nad kanałem istniejącej sieci cieplnej 

na podsypkach piaskowych i wykonaniu obsypki piaskowej i gruntem rodzimym, 

pozostawiając sieć istniejącą jak dublowaną (awaryjną), lub zostanie ułożona w cieniu 

istniejących kanałów cieplnych. Sposób wykonania będzie uzgadniany na roboczo po 

odkryciu istniejących sieci cieplnych kanałowych. Po wykonaniu całej sieci cieplnej 

zmodernizowanej należy wykonać przepinki istniejącej sieci cieplnej i nowych węzłów 

cieplnych do nowych przewodów. 

2.2 Sieci cieplne wysokoparametrowe preizolowane nowoprojektowane 

Przewidziano technologię wykonania sieci cieplnych wysokich parametrów  z rur 

preizolowanych PRIM Lublin lub innego dostawcy, o podobnych parametrach, od sieci 
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istniejącej do budynku wymiennikowni, oraz do połączenia z siecią cieplną istniejącą na 

osiedlu „Sady”, oraz zaprojektowano sieć cieplną z przyłączami do budynków na osiedlu 

„Skarpa” w związku z wyjściem sieci cieplnej poza budynki (zrezygnowano z prowadzenia 

sieci cieplnej wysokoparametrowej po piwnicach budynku z podejściami do węzłów 

wymiennikowych). Odpowietrzenie sieci poprzez istniejące sieci cieplne wysokoparametrowe 

modernizowane w budynkach w węzłach cieplnych wymiennikowych, oraz za pomocą 

odpowietrzeń preizolowanych zmontowanych w studzienkach z kręgów betonowych średnicy 

1000mm ustawionych na dwóch rzędach bloczków betonowych nad płaszczami osłonowymi 

rur przewodowych. Na studzienkach włazy żeliwne ciężkie. Odwodnienie sieci rur poprzez 

odwodnienia preizolowane zmontowane w studzienkach z kręgów betonowych średnicy 

1000mm ustawionych na dwóch rzędach bloczków betonowych nad płaszczami osłonowymi 

rur przewodowych. Na studzienkach włazy żeliwne ciężkie. Kompensacja sieci za pomocą 

samokompensacji i kompensatorów dociskowych preizolowanych. Wszystkie spawy należy 

sprawdzić ultradźwiękami i poświadczyć odpowiednim atestem. Projektuje się sygnalizację 

zawilgocenia impulsową. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań wykonać ręcznie. Sposób 

zabezpieczenia uzbrojenia uzgadniać na roboczo. Sieć cieplną wysokoparametrową 

zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu preizolowanych z alarmem. Projektowaną 

sieć połączyć z siecią cieplną wysokoparametrową istniejącą modernizowaną (preizolowaną). 

Projektuje się na załamaniu sieci cieplnej łuki długie 90o preizolowane. 

- po zakończeniu robót technologicznych, a przed zasypaniem wykopów wykonać pełną 

inwentaryzację geodezyjną ułożonej sieci oraz lokalizację połączeń mufowych. 

- wykonawstwo robót ziemnych powinno odpowiadać warunkom określonym wg PN-68/B-

06050 i BN-83/8836-02. 

- przed przystąpieniem do robót dokonać protokólarnego przekazania placu budowy.  

- roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

- zestawienie materiałów znajdują się na poszczególnych rysunkach. 

- całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” część II-instalacje sanitarne i przemysłowe oraz instrukcjami 

„Wykonastwo preizolowanych sieci cieplnych”. 

2.3 Sieci cieplne wysokoparametrowe preizolowane modernizowane i 

nowoprojektowane napowietrzne. 

Przebudowa (modernizacja) sieci cieplnych wysokoparametrowych polega na wymianie 

izolacji rurociągów, oczyszczenie rur, malowanie antykorozyjne i wymiana płaszcza. 
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Płaszcze ochronne na terenie zakładu SEFAKO z polietylenu, poza zakładem z blachy 

stalowej ocynkowanej. Sieć cieplna nowoprojektowana napowietrzna na terenie zakładu 

SEFAKO z rur preizolowanych PRIM Lublin lub innego producenta, o podobnych 

parametrach, z płaszczem osłonowym z HDPE. Rurociągi montowane będą na 3 podporach 

wysokich na kratownicy, słupach z kątowników, dwuteowników, mocowanych w 

fundamentach żelbetowych, oraz na 14 podporach niskich wykonanych z dwuteowników 

zamontowanych w fundamencie betonowym wysokości około 1,0 m. 

2.4 Wymiana Kotła w kotłowni Zamawiającego. 

2.4.1 Aktualny stan kotłowni Zamawiającego. 

W kotłowni zamontowane są trzy kotły WR5 produkcji „FAKOP” Sosnowiec zamontowane 

w roku 1973, oraz kocioł WR10 zamontowany w roku 1977 produkcji Sędziszowskiej 

Fabryki Kotłów „SEFAKO”. 

Wyżej wymienione kotły podczas eksploatacji nie były poddawane żadnej modernizacji w 

latach 1993-2005, jedynie były przeprowadzane remonty tj. częściowa wymiana zaślepionych 

pęczków konwekcyjnych, część ekranów bocznych itp. 

Z przeprowadzonych badań bilansowych kotłów WR5 wynika, że kotły te pracują ze 

sprawnością ok. 65 %. 

Według oświadczenia palaczy, którzy eksploatowali te kotły przez kilka poprzednich 

sezonów grzewczych, maksymalna moc uzyskiwana przez kotły WR5 (przy spalaniu 

„dobrego paliwa”) nie przekracza 4 MW. W projekcie przewidziano zainstalowanie nowego 

kotła wodnego w miejsce istniejącego kotła WR5 i zlikwidowanego kotła, z możliwością 

wykorzystania zasobników węgla dla kotłów nr 1 i 2.  

2.4.2 Ogólne wymagania dotyczące wymiana kotła. 

Należy opracować pełną dokumentację projektową kotła uwzględniającą istniejące warunki 

do posadowienia nowego kotła, oraz ewentualnego wykorzystania zasobników węgla 

(wykonać inwentaryzację kotłowni do celów projektowych). Wykorzystać należy miejsce po 

istniejącej instalacji odpylania kotła nr 2. 

Należy zaadaptować instalacje pomocnicze dla istniejącego układu technologicznego 

kotłowni dla potrzeb nowego kotła. 

Przewiduje się wykorzystanie istniejących pomp układu sieciowego. 

Układ odpylania musi spełniać aktualne wymogi według standardów podanych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003r. Dz. U. Nr 163 poz. 1584 zał. 

Nr 3. 
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Kocioł powinien być przystosowany do spalania biomasy w formie zrębków defibracyjnych 

drewnianych z zakładów drzewnych w ilości 5 – 15 % w zależności od możliwości 

pozyskiwania w/w paliwa. 

Dostawcą kotła powinien być wytwórca kotła i musi posiadać system zapewnienia jakości. 

Wymaga się aby urządzenia i elementy kotła były nowe i zostały wyprodukowane w roku 

2006 i/lub 2007. 

Kocioł i wszystkie urządzenia przykotłowe muszą spełniać wymogi Urzędu Dozoru 

Technicznego oraz CE 

2.4.3 Parametry nowego kotła przewidywanego do zainstalowania w kotłowni: 

- ciśnienie obliczeniowe - PS = 15 bar 

- ciśnienie dopuszczalne - PD = 14 bar 

- temperatura minimalna wody zasilającej – 65˚C  

- temperatura maksymalna wody zasilającej – 145˚C 

- moc nominalna kotła – 8,5 MW przy sprawności 85 %  

- moc minimalna kotła ( praca w okresie letnim ) - 1,0 MW przy  

  sprawności 80 % 

- moc maksymalna kotła – 9,4 MW przy sprawności 82 % , 

Gdzie sprawność cieplna kotła jest stosunkiem wydajności cieplnej kotła do ciepła 

doprowadzonego do kotła. 

- opory przepływu przez kocioł dla wydajności maksymalnej - 0,7 bar 

- temperatura spalin za urządzeniami odpylająco-wyciągowymi - 130-140˚C 

- wymagane jest zasilanie zasobników kotła (nawęglanie) raz na dobę (istniejący zasobnik 

węgla, V około 30 m3) 

- Wymagana dyspozycyjność kotła i instalacji odpylania 90%, 

Gdzie dyspozycyjność kotła i instalacji odpylania– wielkość określona według relacji 

100x(A+B)/C [%], 

gdzie A oznacza liczbę zarejestrowanych godzin pracy kotła i instalacji odpylania, B oznacza 

liczbę godzin pozostawania kotła i instalacji odpylania w gotowości eksploatacyjnej, C 

oznacza liczbę godzin w roku (8760 w latach zwykłych, 8784 w latach przestępnych). Jako 

pracę kotła i instalacji odpylania rozumie się taką eksploatację kotła i instalacji odpylania, 

podczas której spełnione są parametry gwarantowane. Rozruch i odstawienie nie zostaną 

doliczone do czasu pracy kotła i instalacji odpylnia, jeżeli konieczność ich przeprowadzenia 

wynika z niedotrzymania parametrów gwarantowanych. 
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2.4.4 Paliwo 

PALIWO PODSTAWOWE 

wyszczególnienie wymiar 

Rodzaj  paliwa węgiel kamienny energetyczny 

Dolna  wartość opałowa 19.5-22.5 MJ/kg 

Klasa wg PN-82/G-97003 22 / 15 / 06 

Sortyment  wg PN-82/G-97001 M  II 

Typ wg PN-82/G-97002 31.2 ; 32.1 

Zawartość  popiołu 17-21 % 

Zawartość  wilgoci 10-12 % 

Zawartość  siarki < 0,6 % 

Skład  ziarnowy:  0 - 1  10 – 20 % 

                            0 - 3 20 – 40 % 

                           0 - 6 40 – 60 % 

Max.  wielkość  ziarna 12 mm  

Dopuszczalna zawartość  nadziarna < 10 % 

Zawartość części lotnych > 28 % 

Temperatura mięknięcia  popiołu  wg B.B.  > 1000 oC 

Wymagania ogólne dla paliwa : 

- paliwo  powinno być  wolne od  zanieczyszczeń  mechanicznych  oraz domieszek 

obcych  jak:  piasku, gliny, kamieni itp. 
- sposób  doprowadzenia  paliwa do paleniska powinien zagwarantować jego nie 

rozsortowanie się . 
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PALIWO GWARANCYJNE 

wyszczególnienie wymiar 

Rodzaj  paliwa węgiel kamienny energetyczny 

Dolna  wartość opałowa 22-24 MJ/kg 

Klasa wg PN-82/G-97003 22 / 15 / 06 

Sortyment  wg PN-82/G-97001 M  II 

Typ wg PN-82/G-97002 31.2 ; 32.1 

Zawartość  popiołu 15-18 % 

Zawartość  wilgoci 10-12 % 

Zawartość  siarki < 0,6 % 

Skład  ziarnowy:  0 - 1  10 – 20 % 

                            0 - 3 20 – 40 % 

                           0 - 6 40 – 60 % 

Max.  wielkość  ziarna 10 mm              

Dopuszczalna zawartość  nadziarna < 10 % 

Zawartość części lotnych > 28 % 

Temperatura mięknięcia  popiołu  wg B.B.  > 1000 oC 

Wymagania ogólne dla paliwa : 

- paliwo  powinno być  wolne od  zanieczyszczeń  mechanicznych  oraz domieszek 

obcych  jak:  piasku, gliny, kamieni itp. 
- sposób  doprowadzenia  paliwa do paleniska powinien zagwarantować jego nie 

rozsortowanie się . 
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2.4.5 Parametry dotyczące gwarantowanej emisji spalin. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

4 sierpnia 2003r. Dz. U. Nr 163 poz. 1584 zał. Nr 3 dot. urządzeń oddanych do użytku po 

27.11.2003r. będą zagwarantowane następujące standardy emisji spalin: 

- emisja dwutlenku siarki –emisja SO2 ma nie przekraczać 1300 mg/m3 przy zawartości 6 % 

tlenu w gazach odlotowych. 

- emisja dwutlenku azotu – emisja tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu ma nie 

przekraczać 400 mg/m3 przy zawartości 6 % tlenu w gazach odlotowych. 

- emisja pyłu ma nie przekraczać 100 mg/m3 przy zawartości 6 % tlenu w gazach 

odlotowych. 

2.4.6 Założenia do automatyki. 

Kocioł powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia, system sterowania, pomiarów i 

automatycznej regulacji, gwarantujący poprawną technologicznie i bezpieczną eksploatację 

kotła zgodnie z warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego oraz obowiązującymi 

przepisami CE. 

W szafie sterowniczej winny być zabudowane urządzenia zabezpieczające, łączeniowe i 

sterujące. Praca kotła powinna być kontrolowana przez swobodnie programowalny sterownik. 

Zadawanie i ustawianie parametrów pracy kotła z poziomu panelu operatorskiego 

zainstalowanego na drzwiach szafy.  

Należy przewidzieć również tryb ręcznego sterowania poszczególnymi napędami za pomocą 

przełączników i przycisków. Parametry pracy kotła winny być reprezentowane również na 

wyświetlaczach. 

Przewiduje się umieszczenie szaf sterowniczych z panelem operatorskim oraz szaf 

falowników z przetwornicami częstotliwości w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowanym 

w miejscu wskazanym przez inwestora. 

W pomieszczeniu sterowni znajdować się będzie stanowisko operatorskie.  

Przy kotłach powinna znajdować się szafka sterownicza do wyłączania i sterowania ręcznego 

i awaryjnego napędów. 

System AKPiA powinien realizować następujące pomiary zdalne i miejscowe: 

- pomiar temperatury i ciśnienia wody wlotowej 

- pomiar temperatury i ciśnienia wody wylotowej 

- pomiar przepływu wody przez kocioł 

- pomiar O2 
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- pomiar podciśnienia spalin w kotle 

- pomiar temperatury spalin wylotowych z kotła przed ECO 

- pomiar temperatury spalin wylotowych z kotła za ECO 

- pomiar temperatury spalin wylotowych z kotła przed kominem 

Automatyka zabezpieczająca kotła wg dyrektywy 97/23/WE, realizująca zabezpieczenia od: 

- maksymalnej temperatury wody wylotowej 

- maksymalnego ciśnienia wody wylotowej 

- minimalnego ciśnienia wody wylotowej 

- minimalnego przepływu wody przez kocioł 

Układy regulacji: 

- UAR podciśnienia spalin w kotle 

- UAR wydajności kotła 

- UAR temperatury spalin wylotowych z kotła. 

2.4.7 System telemetrii węzłów cieplnych wymiennikowych. 

System telemetrii węzłów cieplnych wyposażonych w automatykę firmy Samson lub innej 

firmy o podobnych parametrach, w oparciu o oprogramowanie wizualizacyjne In Touch lub 

inne o podobnych parametrach. W skład systemu wejdą również urządzenia do transmisji 

danych takie jak konwertery, wzmacniacze, zabezpieczenia odgromowe. Obok sieci cieplnej 

będzie ułożona rura z PE karbowana średnicy 42 mm w której będzie znajdował się kabel 

telekomunikacyjny. 

Wymagania odnośnie systemu telemetrii i zdalnego sterowania: 

1. Oprogramowanie wizualizacyjne powinno pracować pod kontrolą systemu 

operacyjnego Windows XP Pro. 

2. System telemetrii musi pozwalać na komunikację z obiektami za pośrednictwem łączy 

ethernetowych wykonanych w technologii światłowodowej.   

3. Kontrolowane parametry danego obiektu muszą być przedstawione na tle jego schematu 

technologicznego. 

4. Przykładowy zestaw monitorowanych parametrów z węzła: 

- Temperatura zewnętrzna 

- Temperatura zasilania instalacji c.o. 

- Temperatura obliczeniowa c.o. 

- Temperatura zasilania instalacji c.w.u. 

- Temperatura zadana c.w.u. 

- Temperatura powrotu cyrkulacji c.w.u. 
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- Temperatura powrotu wysokiego c.o. 

- Temperatura graniczna powrotu wysokiego c.o. 

- Wartość wejścia analogowego 4-20 mA (np. z przetwornika ciśnienia) 

- Sygnał zwrotny z pompy obiegowej c.o. 

- Sygnał zwrotny z pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 

- Stan wysterowania przekaźnika od pompy obiegowej c.o. 

- Stan wysterowania przekaźnika od pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 

- Stan dodatkowego wejścia binarnego (np. wejście do węzła) 

- Temperatura zasilania węzła 

- Temperatura powrotu węzła 

- Stan wodomierza wody zimnej na potrzeby c.w.u. 

- Stan wodomierza uzupełniania instalacji c.o. 

- Dane z 3 liczników ciepła liczniki ciepła stosujących protokół M-Bus zgodny z 

EN 1343, w tym stan energii sumarycznej, objętości sumarycznej, przepływu 

chwilowego, mocy chwilowej, temperatur. 

5. System telemetrii musi zapewnić tworzenie przebiegów historycznych z wyżej 

wymienionych parametrów. System powinien prezentować dane historyczne w postaci 

wykresów w układzie współrzędnych (X,Y) z osią czasu X. Dostęp do przebiegów 

powinien być prosty a nawigowanie po wykresie (przewijanie, powiększanie wzdłuż osi 

X i Y, odczyt wartości itd.) intuicyjny 

6. Regulatory obiektowe powinny posiadać funkcję płynnego ograniczania przepływu i 

mocy, tj. musi istnieć możliwość wprowadzania charakterystyki ograniczania, tj. 

zadania dla min. 4 punktów temperatury zewnętrznej odpowiednich wartości 

granicznych przepływu i mocy (ograniczanie na jedną stałą wartość graniczną jest 

niewystarczające). 

7. System telemetrii musi pozwalać zarówno na wizualizację jak i zdalne sterowanie 

obiektami ciepłowniczymi poprzez możliwość zmian nastaw regulatorów oraz 

sterowanie organami wykonawczymi.  

8. Minimalny zestaw nastaw regulatorów do zdalnej zmiany w poszczególnych obiektach: 

- krzywa grzania i powrotu w oparciu o min. 4 punkty (4 punkty temp. zewnętrznej i 

odpowiadające jej wartości na zasilaniu instalacji c.o. i powrocie wysokim c.o.) 

- wartość graniczna temperatury zewnętrznej dla wyłączenia instalacji c.o. – 

oddzielnie dla dnia i dla nocy 

- wartość maksymalna i minimalna zasilania instalacji c.o. 
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- wartość zadana zasilania instalacji c.w.u. 

- parametry regulacyjne dla zaworów c.o. i c.w.u. (wzmocnienie Kp, czas zdwojenia 

Tn, czas przestawienia siłownika Ty) 

- Wartości graniczne dla funkcji ograniczania przepływu i mocy (wartości 

szczytowe odpowiadające min. 4 wartościom temperatury zewnętrznej) 

- Data, czas regulatora 

9. System telemetrii musi posiadać bazę użytkowników o różnych poziomach dostępu do 

funkcji systemu. Każdy użytkownik powinien mieć własne konto i hasło. System 

powinien posiadać konto administratora, mającego dostęp do wszystkich funkcji 

systemu, w tym do tworzenia bazy użytkowników.  

10. System musi w sposób wyraźny i czytelny informować operatora o zaistniałych stanach 

alarmowych (przekroczeniach) poszczególnych parametrów. Operator o odpowiednich 

prawach dostępu musi mieć możliwość zmian granic alarmowych parametrów.  

11. Zerwanie komunikacji z obiektem musi być również alarmowane. 

 

Regulator pogodowy spełniający n/w parametry techniczne:. 

1. Minimum 9 wejść czujnikowych (Pt100, Pt1000, PTC)  

2. Minimum 1 wejście impulsowe zliczające 

3. Możliwość przekonfigurowania minimum jednego z wyżej wymienionych wejść na 

wejście prądowe 4….20mA. 

4. Wymagane sterowanie obiegiem c.o. i c.w.u. w systemie zasobnikowym i 

przepływowym. 

5. W przypadku układu zasobnikowego c.w.u. wymagana możliwość załączenia funkcji 

termicznego wygrzewania zasobnika 

6. Możliwość załączenia priorytetu c.w.u. 

7. Funkcja opóźnionego pomiaru temperatury zewnętrznej z ustawianą dynamiką zmian 

(°C/h).  

8. Możliwość definicji krzywej grzania w min. 4 punktach.  

9. Zegar dzienny pozwalający na indywidualne ustawianie programów czasowych na 

grzanie nominalne i zredukowane dla każdego dnia tygodnia. 

10. Zegar roczny pozwalający na ustawienie min. 10 dat świątecznych na cały rok.  

11. Możliwość ograniczania temperatury powrotu węzła.  

12. Wymagane dwa parametry tzw. granicznej temperatury zewnętrznej przejścia w tryb 

letni oddzielnie dla dnia (tryb nominalny) i nocy (tryb zredukowany).  
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13. Regulator powinien posiadać wyświetlacz stacjonarny i elementy obsługi pozwalające 

na konfigurację regulatora na węźle. 

14. Możliwość przenoszenia nastaw regulatora do innych regulatorów tego samego typu za 

pomocą zewnętrznego modułu pamięciowego.  

15. Regulator powinien być wyposażony w moduł M-Bus master pozwalający podłączyć do 

3 liczników ciepła wyposażonych w interfejs M-Bus i stosujących protokół M-Bus 

zgodny z EN 1434 

16. Wymagana funkcja płynnego ograniczania przepływu i mocy, tj. musi istnieć możliwość 

wprowadzania charakterystyki ograniczania, tj. zadania dla min. 4 punktów temperatury 

zewnętrznej odpowiednich wartości granicznych przepływu i mocy (ograniczanie na 

jedną stałą wartość graniczną jest niewystarczające). 

17. Wymagana funkcja wzorcowania czujników. 

18. Regulator powinien być wyposażony w interfejs komunikacyjny RS232/RS485 i 

stosować protokół MODBUS RTU.  

19. Regulator powinien umożliwiać kontrolę stanu wejść binarnych. 

20. Regulator powinien umożliwiać  wizualizację za pomocą oprogramowania InTouch 

firmy Wonderware. 

21. Ochrona nastaw regulatora przy pomocy kodu cyfrowego. 

 

2.4.8 Prace do wykonania w części nowoprojektowanego kotła. 

- wykonanie w części niezbędnej nowych tynków i pomalowanie kotłowni 

- wymiana istniejących okien na okna z poliwęglanu kanalikowego 8 mm zamocowane w 

profilu „F” i osadzone w istniejących teownikach stalowych mocowane taśmą pełną i 

paroprzepuszczalną, zasilikowane: 

okna o wymiarach około 0,55 x 1,55 m – szt. – 160 

okna o wymiarach około 0,55 x 0,85 m – szt. – 8 

- zamontowanie 2 wentylatorów ściennych nawiewnych i 2 wentylatorów ściennych 

wywiewnych. 

2.5 Węzły wymiennikowe C.O. i C.W.U. 

Projektuje się wymiennikownie na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

w budynkach jako indywidualne węzły wymiennikowe kompaktowe w oparciu o wymienniki 

płytowe produkcji Elektrotermex Ostrołęka lub innego producenta, o podobnych parametrach. 
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Wyposażenie węzła to wymienniki płytowe lutowane na c.o. i skręcane na c.w.u., automatyka 

firmy Samson lub producenta, o podobnych parametrach, pompy Smedegard lub innego 

producenta, o podobnych parametrach, liczniki z przepływomierzem ultradźwiękowym, filtry 

siatkowe, zawory odcinające spawane po stronie sieciowej, gwintowane po stronie 

instalacyjnej, zawory bezpieczeństwa SYR, naczynia wzbiorcze firmy Flamco lub innego 

producenta, o podobnych parametrach, rozdzielnica elektryczna. 

Węzły cieplne umożliwiają monitoring węzłów cieplnych i zdalne sczytywanie danych z 

liczników węzła za pomocą układu zdalnego sterowania firmy Samson lub innego 

producenta, o podobnych parametrach. 

W każdej wymiennikowni zaprojektowano rozdzielacze, manometry, termometry, 

odwodnienia, odpowietrzenia po stronie wysokich i niskich parametrów. 

Zaprojektowano 6 typów wymiennikowni: 

- typ „A” dla mocy  Qco = 33 – 63 kW, Qcwśr = 13 – 24 kW, Qcwmax = 59 – 96 kW – 

budynki mieszkalne 6, 12, 20, 22, 26 „Sady”, 1, 2, 3 „Skarpa” 

- typ „B” dla mocy  Qco = 69 – 124 kW,  Qcwśr = 24 – 47 kW, Qcwmax = 96 – 140 

kW – budynki mieszkalne 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 „Sady”, 4, 

5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, „Skarpa”, hotel. 

- typ „C” dla mocy Qco = 600 kW,  Qcwśr = 36 kW,  Qcwmax = 120 kW szkoła 

podstawowa  

- typ „D” dla mocy  Qco = 46 kW  kościół „Sady”  

     Qco = 65 kW poczta „Sady”  

     Qco = 37 kW  ośrodek zdrowia „Skarpa”  

     Qco = 69 kW  przedszkole „Skarpa”  

- typ „E” dla mocy  Qco = 503 kW,  Qcwśr  = 116 kW, Qcwmax = 372 kW – budynek 

Zębca 

- typ „F” dla mocy  Qco = 69 kW,  Qcwśr = 27 kW, Qcwmax = 108 kW – budynek 25 

„Sady” + opieka społeczna. 

Parametry obliczeniowe znajdują się w załączonym Projekcie Budowlanym z elementami 

wykonawczego. Na osiedlu „Sady” wymiennikownie są projektowane w pomieszczeniach 

budynków gdzie znajdują się liczniki ciepła dla opomiarowania budynków. 

Na osiedlu „Skarpa” wymiennikownie są projektowane w pomieszczeniach istniejących 

węzłów cieplnych modernizowanych. 

W szkole podstawowej wymiennikownia projektowana jest w pomieszczeniu istniejącej 

kotłowni. 
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Każde pomieszczenie modernizowane na wymiennikownię będzie posiadało kratki ściekowe, 

studzienkę schładzającą z przepompowaniem wód spustowych do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej za pomocą pompy DRENA 90 S. 

W wymiennikowni pokazano usytuowanie kompaktu, rozdzielaczy dla podłączenia węzła z 

siecią cieplną istniejącą wewnętrzną, zbiorniki odpowietrzające nieprzepływowe z zaworem 

odcinającym średnicy 15 mm i automatycznym odpowietrznikiem, oraz usytuowanie 

naczynia wzbiorczego przeponowego zamkniętego. 

W tabeli obliczeniowej sieci cieplnej podano ciśnienie czynne dla każdego budynku czyli dla 

poszczególnych wymiennikowni. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. 

U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. wysokość pomieszczenia technicznego (wymiennikowni) 

nie powinna być mniejsza niż 2,0 m i taka jest najmniejsza wysokość istniejących 

pomieszczeń przeznaczonych dla zmontowania w nich wymiennikowni. 

Wymiennikownie w budynkach mieszkalnych na osiedlu „Sady” oznaczono od W1 – W21 

(zadanie 51 – 71), na osiedlu „Skarpa” W22 – W35 (zadanie 72 –85)  

W36 hotel rotacyjny – zadanie 86, W37 szkoła podstawowa – zadanie 87, W38 budynek 

Zębca – zadanie 88, wymiennikownie tylko dla celów c.o. W39 kościół – zadanie 89, W40 

poczta – zadanie 90, W41 ośrodek zdrowia – zadanie 91, W42 przedszkole – zadanie 92. 

Węzły cieplne w budynkach w/w w Sędziszowie województwo Świętokrzyskie 

Parametry sieci cieplnej zima 130/70oC, lato 70/43 oC,  Pdysp.zima = 200 kPa, lato 150 kPa 

Parametry instalacji co. 95/70 oC 

Parametry ciepłej wody 55/5 oC 

Hco = 30 kPa,  Hcw = 25 kPa 

Pmaxco = 3,0 bar,  pmaxcwu = 6,0 bar,  pst = 1,5 bar 

Każde pomieszczenie węzła wymiennikowego po uzupełnieniu tynków, posadzek winien być 

pomalowany farbą emulsyjną – dotyczy to zarówno ścian jak i sufitów. Stolarka okienna i 

drzwiowa winna być odmalowana farbą olejną. 

Instalacja elektryczna połączeniowa od tablicy głównej do węzła wymiennikowego musi być 

wykonana od nowa z zamontowaniem puszek, odgałęźników, łączników, wyłączników, 

gniazdek. 

Oświetlenie za pomocą lamp – oprawy porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne 

przykręcane. 
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Obwód elektryczny wymiennikowy winien być zaopatrzony w licznik energii elektrycznej 2 

fazowy, 2 systemowy. 

3 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4 WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

4.2 Sieci cieplne wysokoparametrowe preizolowane przebudowywane 

(modernizowane). 

Roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736/1999. 

Rurociągi układać na ubitej podsypce piaskowej grubości warstwy 10 cm. Zasypka rur 10 cm 

ponad wierzch rury osłonowej piaskiem ubitym, powyżej gruntem rodzimym zagęszczonym 

wolnym od kamieni. Nad przewodami na warstwie piasku ułożyć kolorową taśmę 

znacznikową ostrzegawczą PVC. Obok rur osłonowych projektuje się położenie dwóch rur  z 

PE średnicy 42 mm każda karbowanych w których będzie znajdował się przewód 

telemetryczny dla umożliwienia wykonania instalacji do monitorowania pracy i możliwości 

sterowania pracą węzłów wymiennikowych z centrali głównej. Wykopy zabezpieczyć przed 

napływem wód powierzchniowych. Odległość między poszczególnymi płaszczami 

osłonowymi rur przewodowych minimum 15 cm dla rur średnicy do 80 mm, a powyżej 20 

cm, jak również od ścian pionowych wykopu. Minimalne przykrycie nad rurami osłonowymi 

40 cm. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykopy wykonywane w obrębie istniejącego 

uzbrojenia, które należy dokładnie zlokalizować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wykopy wówczas wykonywać ręcznie.  

Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych. 

W celu zabezpieczenia przed infiltracją wody powierzchnie zewnętrzne studzienek 

betonowych zaizolować izolacją chroniącą studzienki przed infiltracją do nich wód 

gruntowych np. BITGUMEM. 

Piasek do podsypki i obsypki wykorzystać wydobyty z wykopów lub dowieść. Nie powinien 

zawierać gliny. Ubijać piasek ręcznie do grubości 10 cm, a następnie przy użyciu wibratora. 

Na wierzchu obsypki nad rurami ułożyć taśmę znakującą. 
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Wykonawstwo robót ziemnych powinno odpowiadać warunkom określonym w PN-68/B-

06050 i PN-83/8836-02. 

Po całkowitym wykonaniu montażu wykonać próbę szczelności sieci i badanie 

ultradźwiękowe spawów. 

Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 

kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, 

kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro 

Projektów i Inwestora. 

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych” tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz instrukcji 

montażu rur preizolowanych. 

 

4.3 Sieci cieplne wysokoparametrowe preizolowane nowoprojektowane. 

Rurociągi układać na ubitej podsypce piaskowej grubości warstwy 10 cm. Zasypka rur 10 cm 

ponad wierzch rury osłonowej piaskiem ubitym, powyżej gruntem rodzimym zagęszczonym 

wolnym od kamieni. Nad przewodami na warstwie piasku ułożyć kolorową taśmę 

znacznikową ostrzegawczą PVC. Obok przewodów układać dwie rury z PE średnicy 42 mm 

karbowane w których ułożony zostanie przewód telemetryczny dla wykonania monitorowania 

pracy poszczególnych węzłów wymiennikowych i ich regulacji ze sterowni centralnej. 

Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych. Odległość między 

poszczególnymi płaszczami osłonowymi rur przewodowych średnicy do 80 mm - minimum 

15 cm, powyżej 80 mm – minimum 20 cm, jak również od ścian pionowych wykopu. 

Minimalne przykrycie nad rurami osłonowymi 40 cm. 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- Program zapewnienia jakości robót 

- Zasady kontroli jakości robót 

- Pobieranie próbek 

- Badania i pomiary 

- Raporty z badań 

- Badania prowadzone przez Zamawiającego 

- Certyfikaty i deklaracje 
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- Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

6 OBMIAR ROBÓT 
- Zasady obmiaru robót 

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót. 

7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Odbiór sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej przebudowywanej 

(modernizowanej), nowoprojektowanej: 

a) Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 

- materiałów 

- ułożenia przewodu – głębokość, odległość od budowli 

- przewodu – ułożenia, odchylenia osi przewodu 

- szczelność przewodów 

- badania radiowe spawów 

- wykonanie obiektów budowlanych 

- wykonanie przewodu w obiektach  

- zabezpieczenia studzienek 

Długość odcinka podlegająca odbiorowi częściowemu - około 200 m, lub między 

poszczególnymi odgałęzieniami. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą. 

b) Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych 

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień 

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją. 

Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 
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8 PRÓBY, ROZRUCH I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 

UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO 

8.1 Próby końcowe 

8.1.1 Postanowienia ogólne 

Wykonawca na 1 miesiąc przed przystąpieniem do rozruchu układu technologicznego 

przedłoży Inżynierowi szczegółowy program (harmonogram i procedury) prac rozruchowych 

do zatwierdzenia. 

Wykonawca zawiadomi Inżyniera o terminie przygotowania układu technologicznego do 

rozruchu. 

Pracownicy Wykonawcy będą odpowiedzialni za rozruch. 

Zamawiający oddeleguje przyszły personel, w tym personel przeszkolony przez Wykonawcę 

do dyspozycji Wykonawcy. Personel postawiony do dyspozycji Wykonawcy winien stosować 

się do instrukcji i poleceń Wykonawcy. 

Zamawiający wyznaczy kierownika/koordynatora przekazanego personelu. 

Podczas rozruchu Zamawiający udostępni Wykonawcy do wykorzystania bezpłatnie media 

robocze, np.: paliwa, wodę, wymagane do pracy. 

8.1.2 Próby funkcjonalne 

Funkcja każdego agregatu i obwodu sterowania, obwodu zabezpieczającego będzie 

sprawdzona razem z odpowiedzialnym dostawca urządzeń elektrycznych i sterowania 

używanego w procesach. 

8.1.3 Rozruch 

W czasie rozruchu wszystkie systemy będą pracować zgodnie z procedurami stosowanymi u 

Wykonawcy. Po pomyślnym zakończeniu rozruchu wszystkich systemów zostanie 

uruchomiony program optymalizacji osiągów. Jeśli wszystkie systemy będą pracować 

prawidłowo przez okres 1 tygodnia, to instalacja zostanie przekazana do ruchu próbnego. 

8.1.4 Ruch próbny 

Po pomyślnym zakończeniu rozruchu będzie wykonywany ruch próbny. Wstępnym 

wymaganiem ruchu próbnego jest stan instalacji umożliwiający jej ciągłą pracę. O terminie 

rozpoczęcia ruchu próbnego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego. Ruch próbny 

będzie prowadzony przez 72 godziny przez Wykonawcę. Ruch próbny powinien ustalić 

optymalne warunki pracy i wykazać osiąganie parametrów gwarantowanych dla punktu 

gwarancyjnego najbardziej zbliżonego do warunków otoczenia i obciążeń występujących w 
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czasie przeprowadzania ruchu próbnego. Odczyty będą przeprowadzone na przyrządach 

ruchowych. 

8.2 Przejęcie przez Zamawiającego 

Pomyślne zakończenie 72 godzinnego nieprzerwanego ruchu próbnego stanowi podstawę do 

przejęcia układu technologicznego przez Zamawiającego. Przejęcie musi być stwierdzone 

Protokołem Odbioru Instalacji, podpisanym przez obie Strony, po czym odpowiedzialność i 

ryzyko eksploatacyjne wobec instalacji przechodzi na Zamawiającego za wyjątkiem 

zobowiązań wynikających z zapisów Kontraktu.  

8.3 Pomiar gwarancyjny 

Pomiary gwarancyjne będą wykonywane w terminach określonych przez Inżyniera, 

obejmując swoim zakresem minimum dwa, a maksymalnie cztery pomiary cząstkowe w 

różnych terminach i okresach odpowiednio dobranych tak, aby sprawdzić dotrzymanie 

parametrów w punktach gwarancyjnych. 

Pomiar gwarancyjny będzie wykonany przez niezależną instytucję akceptowaną prze Strony 

na koszt Zamawiającego. Wykonawca pokrywa koszt własnego personelu oddelegowanego 

do przeprowadzeniu pomiaru gwarancyjnego. 

W przypadku gdy pomiary gwarancyjne będą powtarzane z powodu niedotrzymania 

parametrów gwarantowanych, Wykonawca będzie pokrywał wszystkie koszty i wydatki 

występujące przy powtarzany próbach. Minimum jeden pomiar gwarancyjny zostanie 

wykonany w okresie zgłaszania wad oraz przed terminem zakończenia okresu gwarancji. 

Pomyślne zakończenie pomiarów gwarancyjnych będzie skutkować: 

- Wystawieniem świadectwa wykonania, 

- Odbiorem ostatecznym robót 

9 PERSONEL 

9.1 Szkolenie personelu 

Personel Zamawiającego w odpowiednim czasie powinien zostać przeszkolony przez 

Wykonawcę, tak aby teoretycznie i praktycznie był przygotowany do kierowania, eksploatacji 

i utrzymania w ruchu w wszystkich węzłów technologicznych przedmiotu zamówienia. 

Szkolenie powinno obejmować wszystkie stanowiska pracowników eksploatacyjnych i 

utrzymania ruchu. Wszystkie szkolenia odbywać się będą w języku polskim. Szkolenie 

zostanie zakończone przed ruchem próbnym instalacji. Program szkolenia dla każdego 

stanowiska określi wykonawca. 
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10 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z STWO. 

11 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub 

odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjentów Programu ISPOA w zakresie 

przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

- PN-66/B-10405-sieci cieplne zewnętrzne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

- BN-66-8979-01-sieci cieplne. Warunki techniczne wykonania. 

- Zeszyt 4 – wymagania techniczne COBRTI INSTAL – warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych - PN-EN 253:1999 – 

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół 

rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu. 

- PN-EN 448:1999 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 

ciepłowniczych. Kształtki – zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z 

poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

- PN-EN 970:1999 – Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne. 

- PN-B-02421:2000 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

- PN-72/M-69770 – Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w 

złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 

- PN-89/M-70055.01 – Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 

Postanowienia ogólne. 
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PRZEDMIARY ROBÓT 

Przedmiar Robót obejmuje następujące tabele: 
Przedmiar nr 1. Podsumowanie 
Przedmiar nr 2 -15. Wymagania Ogólne, Roboty 
 
 
Podstawą płatności będzie faktyczna ilość zamówionej i wykonanej pracy, tak jak zostanie 
ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inżyniera oraz wyceniona po 
stawkach i cenach podanych w wycenionych Przedmiarach nr 2 -15. 
 
Krótkie opisy pozycji w Przedmiarach nr 2-15 przedstawione są tylko dla celów 
identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować 
szczegółowych opisów zawartych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, do których należy odnosić się w 
celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych 
materiałów. 
 
 
Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiarów nr 2-15 powinny być wartościami 
globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla 
wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, 
które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i 
obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z niego wynikające. Zakłada się, że koszty 
organizacyjne, ogólne, zysk dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie 
ceny jednostkowe. 
 
 
Ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie dodatki, opłaty lub inne płatności, które nie 
zostały określone osobno w Przedmiarze Robót i Ofercie. 
 
Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT.  
 
Łączna wartość Przedmiaru Robót, określona w Przedmiarze nr 1 (cena ofertowa netto, 
podatek VAT oraz łączna cena ofertowa zawierająca podatek VAT), winna być podana w 
Formularzu Ofertowym. 
 
Wszystkie ceny i wartości w Przedmiarze Robót należy podawać z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 
Użyte skróty: 
ha - hektar 
m-p - metr przestrzenny 
r-g - roboczogodzina 
km - kilometr 
m2 - metr kwadratowy 
m3 - metr sześcienny 
szt. - sztuk 
t  - tona 
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Przedmiar 1 

Przedmiar Etap Wartość netto 
PLN 

2 Węzły cieplne wymiennikowe os. Sady - montaż - gr 1 
W1-W21 bud. 1-3,6-8,10-22,25,26, W 36 hotel, W 38 
Zębiec, W39 kościół, W40 poczta - zad. 51-71, 86,88-90 
w Sędziszowie 

 

3 Węzły cieplne wymiennikowe os. " Na Skarpie" - montaż 
– gr 2 W22-W35 bud. 1-7,10-16 W41 ośrodek zdrowia, 
W42 przedszkole - zad. 72-85, 91,92 w Sędziszowie 

 

4 Węzeł cieplny wymiennikowy, montaż - grupa 3, W37 
Szkoła Podstawowa nr 1 zad. 87 w Sędziszowie 

 

5 Sieci cieplne gr 1- sieć Sefako do wymiennikowni Sady w 
Sędziszowie (zad. 11-16) 

 

6 Sieci cieplne gr 2 - wymiennikownia Sady - Skarpa 
odejście na szkołę ( zad. 17, 22, 24) w Sędziszowie 

 

7 Sieci cieplne gr 3 - do węzłów wymiennikowych W1-W21 
w bud W36 hotel ( zad. 18-21, 23, 29) os. Sady w 
Sędziszowie 

 

8 Sieci cieplne gr 4 - do węzłów wymiennikowych W22-
W35 w bud ( zad. 25,26,27) os. "Na Skarpie" w 
Sędziszowie 

 

9 Sieci cieplne gr 5 - do węzła wymiennikowego w budynku 
" Zębiec" - zadanie 30 w Sędziszowie 

 

10 Sieci cieplne gr 6 - do szkoły nr 2, przychodni od " Zębca" 
- zadanie 31 w Sędziszowie 

 

11 Sieci cieplne gr 7- do Szkoły Podstawowej nr 1 - zadanie 
28 w Sędziszowie 

 

12 Modernizacja kotłowni - zadanie 93 w Sędziszowie 
wymiana kotła, automatyka, system telemetrii węzłów 
cieplnych wymiennikowych 

 

13 Węzły cieplne wymiennikowe os. Sady - montaż – gr. 1 
Wl-W21 bud. 1 -3,6-8,10-22,25,26, W 36 hotel, W 38 
Zębiec, W39 kościół, W40 poczta - zad. 51-71, 86,88-90 
w Sędziszowie 

 

14 Węzły cieplne wymiennikowe os." Na Skarpie" - montaż – 
gr. 2 W22-W35 bud. 1 -7,10-16 W41 ośrodek zdrowia, 
W42 przedszkole - zad. 72-85, 91,92 w Sędziszowie 

 

15 Węzeł cieplny wymiennikowy, montaż - grupa 3, W37 
Szkoła Podstawowa nr 1 zad. 87 w Sędziszowie 

 

SUMA  
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"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45232140-5 Lokalne węzły grzewcze 
 
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 
Sędziszów 
 
ADRES INWESTYCJI : Węzły cieplne wymiennikowe os. Sady – cz. budowlana - gr 1 
W1-W21 bud. 1-3,6-8,10-22,25,26, W 36 hotel, W 38 Zębiec, 
W39 kościół, W40 poczta - zad. 51-71, 86,88-90 w Sędziszowie 
 
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 
 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
 
DATA OPRACOWANIA : 04.11.2005 
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PRACE REMONTOWE - BUDOWLANE W WĘZŁACH CIEPŁOWNICZYCH - SĘDZISZÓW OS. SADY - węzły grupy 1 
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem Cena 

jednost. 
netto  
PLN 

Wartość 
netto  
PLN 

1 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 
1 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0212-

01 
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm m3  3.00       

          RAZEM 3.00     

2 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0106-
01 

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3 m  

m3  19.75       

          RAZEM 19.75     

3 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0106-
05 

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, 
usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku  

m3  22.75       

          RAZEM 22.75     

4 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0210-
01 

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023 m2 m  112.5       

          RAZEM 112.5     

5 d.1 ST-0-5 KNNR 3 0605-05 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą 
emulsyjną dwukrotnie 

m2  1383.00       

          RAZEM 1383.00     

6 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 1209-
05 

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, do 1,0 
m2 

m2  40.50       

          RAZEM 40.50     

7 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 1209-
10 

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki,szafki, 2-
krotne, ponad 1,0 m2 

m2  45.0       

          RAZEM 45.0     

8 d.1 ST-0-5 KNR 7-30 1109-
01 

Zamek do wygrodzen wejściowy 25 szt 25       

          RAZEM 25     

2 ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN - WYMIANA INSTALACJI 
9 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0224-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w 

gotowym wykopie, Fi 800 mm, głębokość do 1,0 m 25 
szt  25       

          RAZEM 25     

10 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0106-01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm 

m  100       

          RAZEM 100     

11 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0115-01 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 15 
mm 25 

szt  25       
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          RAZEM 25     

12 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0130-01 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 
mm 25 

szt  25       

          RAZEM 25     

13 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0137-01 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm 25 szt 25       

          RAZEM 25     

14 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0203-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi 50 mm 112.5 

m 112.5       

          RAZEM 112.5     

15 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt  50       

          RAZEM 50     

16 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0218-01 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm 25 szt  25       

          RAZEM 25     

17 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0103-
07 

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 65 mm stalowe ocynkow.o 
połącz.gwintow. dla wody zimnej 

m  300.000       

          RAZEM 300.000     

18 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0103-
04 

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o 
połącz.gwintow. dla wody ciepłej 

m         

          RAZEM 450.000     

19 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0103-
06 

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o 
połącz.gwintow. dla wody ciepłej 

m 450.000       

          RAZEM 450.000     

20 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0230-02 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 25 kpl 25       

          RAZEM 25     

21 d.2 ST-2-2 KNR 31 0204-01 Pompy DRENA 25 szt 25       

          RAZEM 25     

22 d.2 ST-2-2 KNR 34 0101-03 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 
mm (E), rurociąg Fi 12-22 mm 

m  100       

          RAZEM 100     

23 d.2 ST-2-2 KNR 4-01 0207-
01 

Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i 
stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015 m2 112.5 

m  112.5       

          RAZEM 112.5     

3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - WYMIANA INSTALACJI 
24 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0302-03 Przewody kabelkowe układane na uchwytach, wymiana przewodów ze 

zdjęciem uchwytów, cegła 
m  875       

          RAZEM 875     
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25 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0401-05 Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika uszczelnionego, wyłącznik, przełącznik 
1-biegunowy, przycisk 

szt  25       

          RAZEM 25     

26 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0402-04 Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 3-
biegunowego 50 

szt  50       

          RAZEM 50     

27 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0403-04 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, wymiana puszki lub odgałęźnika 
uszczelnionych z tworzyw sztucznych 

szt  75       

          RAZEM 75     

28 d.3 ST-2-2 KNNR 5 0504-02 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana 25 kpl  25       

          RAZEM 25     

29 d.3 ST-2-2 KNNRW 9 0205-
02 

Liczniki energii elektrycznej, wymiana, 2-fazowy, 2-systemowy 25 szt  25       

          RAZEM 25     
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"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 
KSIĄZKA PRZEDMIARÓW 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45232140-5 Lokalne węzły grzewcze 
 
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa- modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 
Sędziszów 
 
ADRES INWESTYCJI : Węzły cieplne wymiennikowe os. " Na Skarpie" - cz. budowlana 
– gr 2 W22-W35 bud. 1-7,10-16 W41 ośrodek zdrowia, W42 
przedszkole - zad. 72-85, 91,92 w Sędziszowie 
 
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 
 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
 
DATA OPRACOWANIA : 04.11.2005 
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PRACE REMONTOWE W WĘZŁACH CIEPŁOWNICZYCH - SĘDZISZÓW OS. NA SKARPIE - węzły grupy 2 
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem Cena 

jednost. 
netto  
PLN 

Wartość 
netto  
PLN 

1 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 
1 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0212-

01 
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe nieuzbrojone, grubości do 15 cm m3 1.92       

          RAZEM 1.92     

2 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0106-
01 

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3 m 12.64 

m3 12.64       

          RAZEM 12.64     

3 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0106-
05 

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, 
usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku 14.56 

m3 14.56       

          RAZEM 14.56     

4 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0210-
01 

Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023 m2 m 72.0       

          RAZEM 72.0     

ST-0-5 5 d.1 

  

KNNR 3 0605-05 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą 
emulsyjną dwukrotnie 

m2 828.80       

          RAZEM 828.80     

6 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 1209-
05 

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, do 1,0 
m2 

m2 23.04       

          RAZEM 23.04     

ST-0-5 7 d.1 

  

KNR 4-01 1209-
10 

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-
krotne, ponad 1,0 m2 

m2 25.6       

          RAZEM 25.6     

8 d.1 ST-0-5 KNR 7-30 1109-
01 

Zamek do wygrodzen wejściowy 16 szt 16       

          RAZEM 16     

2 ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN - WYMIANA INSTALACJI 
9 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0224-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w 

gotowym wykopie, Fi 800 mm, głębokość do 1,0 m 16 
szt 16       

          RAZEM 16     

10 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0106-01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm 

m 64       

          RAZEM 64     

11 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0115-01 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 15 
mm 16 

szt 16       
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          RAZEM 16     

12 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0130-01 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 
mm 16 

szt 16       

          RAZEM 16     

13 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0137-01 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm 16 szt 16       

          RAZEM 16     

14 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0203-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi 50 mm 72.0 

m 72.0       

          RAZEM 72.0     

15 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 32       

          RAZEM 32     

16 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0218-01 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm 16 szt 16       

          RAZEM 16     

17 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0103-
07 

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 65 mm stalowe ocynkow.o 
połącz.gwintow. dla wody zimnej 

m 192.000       

          RAZEM 192.000     

18 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0103-
04 

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o 
połącz.gwintow. dla wody ciepłej 

m 288.000       

          RAZEM 288.000     

19 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0103-
06 

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o 
połącz.gwintow. dla wody ciepłej 

m 288.000       

          RAZEM 288.000     

20 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0230-02 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 16 kpl 16       

          RAZEM 16     

21 d.2 ST-2-2 KNR 31 0204-01 Pompy DRENA 16 szt 16       

          RAZEM 16     

22 d.2 ST-2-2 KNR 34 0101-03 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 
mm (E), rurociąg Fi 12-22 mm 

m 64       

          RAZEM 64     

23 d.2 ST-2-2 KNR 4-01 0207-
01 

Zabetonowanie bruzd w podłoŜach, stropach i ścianach, bez deskowań i 
stemplowań, Ŝwirobetonem, przekrój do 0,015 m2 72.0 

m 72.0       

          RAZEM 72.0     

3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - WYMIANA INSTALACJI 
24 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0302-03 Przewody kabelkowe układane na uchwytach, wymiana przewodów ze 

zdjęciem uchwytów, cegła 
m 560       
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          RAZEM 560     

25 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0401-05 Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika uszczelnionego, wyłącznik, przełącznik 
1-biegunowy, przycisk 

szt 16       

          RAZEM 16     
26 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0402-04 Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 3-

biegunowego 32 
szt 32   

    
          RAZEM 32     
27 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0403-04 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, wymiana puszki lub odgałęźnika 

uszczelnionych z tworzyw sztucznych 
szt 48   

    
          RAZEM 48     
28 d.3 ST-2-2 KNNR 5 0504-02 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana 16 kpl 16       
          RAZEM 16     
29 d.3 ST-2-2 KNNRW 9 0205-

02 
Liczniki energii elektrycznej, wymiana, 2-fazowy 2-systemowy 16 szt 16   

    
          RAZEM 16     
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"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45232140-5 Lokalne węzły grzewcze 
 
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 
Sędziszów 
ADRES INWESTYCJI : Węzeł cieplny wymiennikowy, cz. budowlana - grupa 3,              
W37 Szkoła Podstawowa nr 1 zad. 87 w Sędziszowie 
 
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 
 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
 
DATA OPRACOWANIA : 04.11.2005 
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PRACE REMONTOWE W WĘZŁACH CIEPŁOWNICZYCH - SĘDZISZÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 -węzły grupy 3 
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem Cena 

jednost. 
netto  
PLN 

Wartość 
netto  
PLN 

1 ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 
1 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0212-

01 
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm m3  0.12   

    
          RAZEM 0.12     
2 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0106-

01 
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3 m 

m3 0.79   

    
          RAZEM 0.79     
3 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0106-

05 
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, 
usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku 

m3  0.91   

    
          RAZEM 0.91     
4 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 0210-

01 
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023 m2 m  4.5   

    
          RAZEM 4.5     
5 d.1 ST-0-5 KNNR 3 0605-05 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą 

emulsyjną dwukrotnie 113.82 
m2  113.82   

    
          RAZEM 113.82     
6 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 1209-

05 
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, do 1,0 
m2 

m2  0.000   

    
          RAZEM 0.000     
7 d.1 ST-0-5 KNR 4-01 1209-

10 
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-
krotne, ponad 1,0 m2 

m2  3.6   

    
          RAZEM 3.6     
8 d.1 ST-0-5 KNR 7-30 1109-

01 
Zamek do wygrodzen wejściowy 2 szt 2   

    
          RAZEM 2     
2 ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN - WYMIANA INSTALACJI 
9 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0224-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w 

gotowym wykopie, Fi 800 mm, głębokość do 1,0 m  
szt  1   

    
          RAZEM 1     
10 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0106-01 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm 
m 4   

    
          RAZEM 4     
11 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0115-01 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 15 
mm  

szt  1   

    
          RAZEM 1     
12 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0130-01 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 

mm 
szt  1   
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          RAZEM 1     
13 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0137-01 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm  szt 1       
          RAZEM 1     
14 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0203-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 

wcisk, Fi 50 mm 
m  4.5   

    
          RAZEM 4.5     
15 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt  2       
          RAZEM 2     
16 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0218-01 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm  szt  1       
          RAZEM 1     
17 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0103-

07 
Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 65 mm stalowe ocynkow. o 
połącz.gwintow. dla wody zimnej 

m  20.000   

    
          RAZEM 20.000     
18 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0103-

05 
Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o 
połącz.gwintow. dla wody ciepłej 

m 30.000   

    
          RAZEM 30.000     
19 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0103-

06 
Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow. o 
połącz.gwintow. dla wody ciepłej 

m 30.000   

    
          RAZEM 30.000     
20 d.2 ST-2-2 KNNR 4 0230-02 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 1 kpl  1       
          RAZEM 1     
21 d.2 ST-2-2 KNR 31 0204-01 Pompy DRENA 1 szt  1       
          RAZEM 1     
22 d.2 ST-2-2 KNR 34 0101-03 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 

mm (E), rurociąg Fi 12-22 mm 
m  4   

    
          RAZEM 4     
23 d.2 ST-2-2 KNR 4-01 0207-

01 
Zabetonowanie bruzd w podłoŜach, stropach i ścianach, bez deskowań i 
stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015 m2 

m  4.5   

    
          RAZEM 4.5     
3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - WYMIANA INSTALACJI 
24 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0302-03 Przewody kabelkowe układane na uchwytach, wymiana przewodów ze 

zdjęciem uchwytów, cegła 
m  35   

    
          RAZEM 35     
25 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0401-05 Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika uszczelnionego, wyłącznik, przełącznik 

1-biegunowy, przycisk 
Szt 1   

    
          RAZEM 1     
26 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0402-04 Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda uszczelnionego 3-

biegunowego  
Szt 2   

    
          RAZEM 2     
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27 d.3 ST-2-2 KNNR 9 0403-04 Puszki i odgałęźniki instalacyjne, wymiana puszki lub odgałęźnika 
uszczelnionych z tworzyw sztucznych 

Szt 3   

    
          RAZEM 3     
28 d.3 ST-2-2 KNNR 5 0504-02 Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana 3 Kpl 3       
          RAZEM 3     
29 d.3 ST-2-2 KNNRW 9 0205-

02 
Liczniki energii elektrycznej, wymiana, 2-fazowy 2-systemowy 1 szt 1   

    
          RAZEM 1     
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"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa- modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 
Sędziszów 
ADRES INWESTYCJI : Sieci cieplne gr 1- sieć Sefako do wymiennikowni Sady w 
Sędziszowie 
(zad. 11-16) 
 
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 
 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
 
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2005 
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Sieci grupy nr 1- (zad.11,12,13,14,15,16) 
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem Cena 

jednost. 
netto  
PLN 

Wartość 
netto  
PLN 

1 Roboty ziemne 
1 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0217-

06 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III  

m3 1585.000   

    
          RAZEM 1585.000     
2 d.1 ST-1-4 KNR 2-01 0206-

02 
Dowóz ziemi  m3 143.400   

    
          RAZEM 143.400     
3 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0230-

02 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 
10m w gruncie kat. IV 

m3 1886.900   

    
          RAZEM 1886.900     
4 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0317-

02 
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych 
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 
m - szerokość 0.8-1.5 m  

m3 158.500   

    
          RAZEM 158.500     
5 d.1 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełnia każde dalsze Roz. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  

m3 2868.000   

    
          RAZEM 2868.000     
6 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0119-

02 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieplnej w 
terenie pagórkowatym lub podgórskim 

km 1.299   

    
          RAZEM 1.299     
2 Roboty demontażowe 
7 d.2 ST-2-2 KNR 2-16 0601-

03 
Demontaż płaszcza izol. m2 1065.500   

    
          RAZEM 1065.500     
8 d.2 ST-2-2 KNR 2-16 0307-

05 
Demontaż izolacji rur śr. 200mm m2  1065.500   

    
          RAZEM 1065.500     
9 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0202-

01 
Demontaż rur o śr. 200 mm  m 998.000   

    
          RAZEM 998.000     
10 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0303-

01 
Demontaż zasuw śr. 200mm z napędem elektrycznym  szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
11 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0110-

04 
Demontaż łupin kanału dn 200 mm  szt. 446.000   

    
          RAZEM 446.000     
12 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0114-

02 
Demontaż poduszek podpór ślizgowych szt. 178.000   

    
          RAZEM 178.000     
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13 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0112-
01 

Demontaż punktów stałych  m3 10.000   
    

          RAZEM 10.000     
14 d.2 ST-1-4 KNR 2-31 1509-

07 
Wywóz elementów kanałów  t 118.800   

    
          RAZEM 118.800     
15 d.2 ST-1-4 KNR 2-31 1511-

01 
Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km  t 2376.000   

    
          RAZEM 2376.000     
3 Roboty montażowe 
16 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

01 
Podsypka z piasku o grubości 10 cm m2 1356.800   

    
          RAZEM 1356.800     
17 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

03 
Zasypka piaskiem o grubości 40 cm m2 2713.600   

    
          RAZEM 2713.600     
18 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0613-

01 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o 
głębokości 1 m 

stud.. 5.000   

    
          RAZEM 5.000     
19 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0109-

01 
Rura PE o śr.zewn. 42 mm karbowana   m 1556.000   

    
          RAZEM 1556.000     
20 d.3 ST-2-2 KNR 2-19 0219-

01 
Oznakowanie sieci taśmą z metalizowaną ścieżką  m 638.000   

    
          RAZEM 638.000     
21 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0101-

05 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)  

 m2 613.300   

    
          RAZEM 613.300     
22 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0207-

05 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm 

 m2 613.300   

    
          RAZEM 613.300     
23 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0207-
02 

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr. 200 mm  m 2624.000   

    
          RAZEM 2624.000     
24 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0208-
02 

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 200 mm  odcinek  15.000   

    
          RAZEM 15.000     
25 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

09 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 219.1/315  m 1380.000   

    
          RAZEM 1380.000     
26 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

09 
Rurociągi napowietrzne z rur preizolowanych o śr. 219.1/315 z PEHD m 352.000   

    
          RAZEM 352.000     
27 d.3 ST-2-2 KNR 2-16 0307- Izolacja rur śr. 200mm otuliną z poliuretanu z płaszczem PE  m2 267.700       
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05 
          RAZEM 267.700     
28 d.3 ST-2-2 KNR 2-16 0601-

03 
Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji 
rurociągów o śr.zewn. 200 mm 

m2 730.000   

    
          RAZEM 730.000     
29 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0409-

01 
Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rura-
mi o śr.400mm w gruntach kat. I-II 

m 48.000   

    
          RAZEM 48.000     
30 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0412-

02 
Przeciąganie rurociągów sieci cieplnej o śr.nom. 200 mm w rurach ochronnych m 48.000   

    
          RAZEM 48.000     
31 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0303-

01 
Zasuwy kołnierzowe śr. 200mm z napędem elektrycznym  szt.  6.000   

    
          RAZEM 6.000     
32 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0303-

03 
Zasuwy kołnierzowe o śr. 300 mm z napędem elektrycznym szt. 3.000   

    
          RAZEM 3.000     
33 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0302-

03 
Zasuwy staliwne o śr. 100 mm dla ciśnień 4 MPa  szt. 3.000   

    
          RAZEM 3.000     
34 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0407-

08 
Zawory zaporowe staliwne o śr. 200 mm dla ciśnień 4 MPa  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
35 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0416-

06 
Odmulacze (osadniki) Żeliwne kołnierzowe o śr. 100 mm  szt. 1.000   

    
          RAZEM 1.000     
36 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0417-

09 
Odmulacze z rur stalowych - śr.korpusu 500mm - śr.rur podłączeniowych 150-
200 mm dla ciśnień 1.6 MPa  

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
37 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0417-

10 
Odmulacze z rur stalowych - śr.korpusu 600mm - śr.rur podłączeniowych 250-
300 mm dla ciśnień 1.6 MPa  

szt. 1.000   

    
          RAZEM 1.000     
38 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0420-

01 
Ciepłomierz MULTICAL z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu 
ULTRAFLOW II o śr. 80 mm/(40m3/h) 

szt. 1.000   

    
          RAZEM 1.000     
39 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0420-

03 
Ciepłomierz MULTICAL z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu 
ULTRAFLOW II o śr. 150 mm/(400m3/h)  

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
40 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0420-

04 
Ciepłomierz MULTICAL z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu 
ULTRAFLOW II o śr. 250 mm/(400m3/h)  

szt. 1.000   

    
          RAZEM 1.000     
41 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

09 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o 
śr.219.1/315, grubość ścianek rur stalowych 4.5 mm 

szt. 40.000   
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          RAZEM 40.000     
42 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0222-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kompensatory typu 
E o śr. 219.1/315 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
43 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

01 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy c.w o 
śr. 32mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
44 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy śr. 
50mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
45 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

06 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek śr. 65mm szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
46 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0222-

03 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o śr. 
150mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
47 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0222-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o śr. 
200mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
48 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0222-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odwodnienie o śr. 
219.1/315, grubość ścianek rur stalowych 4.5 mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
49 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0225-

02 
Odgałęzienie 219/32 mm szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
50 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0225-

03 
Odgałęzienie 219/50 mm szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
51 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0225-

04 
Odgałęzienie 219/65 mm  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
52 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0225-

12 
Trójnik śr. 219/219 szt. 6.000   

    
          RAZEM 6.000     
53 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

09 
Zwężka śr. 219/57 szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
54 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

09 
Zwężka śr. 219/159  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
55 d.3 ST-2-2 KNR 2-02 0204-

02 
Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - pod 
podpory niskie 

m3 3.500   

    
          RAZEM 3.500     
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56 d.3 ST-2-2 KNR 2-02 0204-
04 

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 – pod 
podpory wysokie 

m3 8.400   

    
          RAZEM 8.400     
57 d.3 ST-2-2 KNR 2-02 0290-

04 
Przygotowanie i montaż zbrojenia ław pod podpory niskie fi 16 mm  t 0.210   

    
          RAZEM 0.210     
58 d.3 ST-2-2 KNR 2-02 0290-

04 
Przygotowanie i montaż zbrojenia ław pod podpory wysokie fi 16 mm t 0.150   

    
          RAZEM 0.150     
59 d.3 ST-2-2 KNR 2-05 0203-

01 
Podpory z dwuteownika HEB 100/1500 do 1,0 t niskie  t 0.860   

    
          RAZEM 0.860     
60 d.3 ST-2-2 KNR 2-05 0203-

01 
Podpory z dwuteownika HEB 120x80x12, kątownika 80x80x10 i 60x60x6, 
blachy 16x200 wysokie 

t 2.020   

    
          RAZEM 2.020     
61 d.3 ST-2-2 KNR 2-05 0203-

04 
Galerie o konstrukcji kratowej z kątownika 60x60x6, 80x80x10  t 2.830   

    
          RAZEM 2.830     
62 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0103-

01 
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości 
konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 

m2 89.600   

    
          RAZEM 89.600     
63 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0103-

02 
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości 
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 

m2 90.000   

    
          RAZEM 90.000     
64 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0105-

01 
Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych  m2 89.600   

    
          RAZEM 89.600     
65 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0105-

02 
Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2 90.000   

    
          RAZEM 90.000     
66 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0201-

01 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji 
pełnościennych 

m2 89.600   

    
          RAZEM 89.600     
67 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0201-

02 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych m2 90.000   

    
          RAZEM 90.000     
68 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0214-

01 
Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych m2 89.600   

    
          RAZEM 89.600     
69 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0214-

02 
Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych m2 90.000   

    
          RAZEM 90.000     
70 d.3 ST-2-2 KNR 2-15 0509-

05 
Rozdzielacze do kotłów i instalacji co. z rur o śr. 350 mm m 3.000   

    
          RAZEM 3.000     
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71 d.3 ST-0-6 KNR 7-29 1401-
01 

Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. 
Średnica zewnętrzna rury 133 mm. Grubość ścianki do 8 mm 

złącz. 10.000   

    
          RAZEM 10.000     
72 d.3 ST-0-6 KNR 7-29 1403-

02 
Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. 
Średnica zewnętrzna rury 219 mm. Grubość ścianki do 12 mm 

złącz. 270.000   

    
          RAZEM 270.000     
4 Rekultywacja terenu 
73 d.4 ST-1-4 KNR 2-01 0206-

02 
Dowóz ziemi urodzajnej m3 130.000   

    
          RAZEM 130.000     
74 d.4 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 

m3 2599.000   

    
          RAZEM 2599.000     
75 d.4 ST-1-5 KNR 2-01 0510-

01 
Obsianie trawą m2 1300.000   

    
          RAZEM 1300.000     
76 d.4 ST-1-5 KNR 2-21 0218-

02 
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie 
płaskim  

m3 24.500   

    
          RAZEM 24.500     
5 Roboty drogowe 
77 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0802-

05 
Ręczne rozebranie podbudowy z tłucznia  m2 15.500   

    
          RAZEM 15.500     
78 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0801-

05 
Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 15.500   

    
          RAZEM 15.500     
79 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0803-

01 
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 3 cm 

m2 15.500   

    
          RAZEM 15.500     
80 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0114-

01 
Podbudowa z tłucznia m2 35.500   

    
          RAZEM 35.500     
81 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0311-

01 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 

m2 53.400   

    
          RAZEM 53.400     
82 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0311-

05 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm  

m2 35.500   

    
          RAZEM 35.500     
83 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0806-

01 
Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych  m2 20.000   

    
          RAZEM 20.000     
84 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0802-

05 
Ręczne rozebranie podbudowy z piasku  m2 20.000   

    
          RAZEM 20.000     
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Sieci grupy nr 2- wymiennikownia Sady-Skarpa odejście na szkołę ( zad 17,22,24) 
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem Cena 

jednost. 
netto  
PLN 

Wartość 
netto  
PLN 

1 Roboty ziemne 
1 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0217-

06 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III 

m3 1076.300   

    
          RAZEM 1076.300     
2 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0206-

02 
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III 
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km  

m3 127.200   

    
          RAZEM 127.200     
3 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0317-

04 
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - 
szerokość 0.8-1.5 m 

m3 107.600   

    
          RAZEM 107.600     
4 d.1 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  

m3 2544.000   

    
          RAZEM 2544.000     
5 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0119-

02 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieplnej w 
terenie pagórkowatym lub podgórskim 

 km 0.611   

    
          RAZEM 0.611     
2 Roboty demontażowe 
6 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

01 
Demontaż rur o śr. 32 mm m 210.000   

    
          RAZEM 210.000     
7 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

02 
Demontaż rur o śr. 40 mm m 80.000   

    
          RAZEM 80.000     
8 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0202-

01 
Demontaż rur o śr. 200 mm m 592.000   

    
          RAZEM 592.000     
9 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0110-

01 
Demontaż łupin kanałowych o śr. 32-40 szt. 145.000   

    
          RAZEM 145.000     
10 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0110-

04 
Demontaż łupin kanałowych o śr. 200 mm szt. 296.000   

    
          RAZEM 296.000     
11 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0114-

01 
Demontaż poduszek podpór ślizgowych śr.32-40mm szt. 98.000   

    
          RAZEM 98.000     
12 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0114-

02 
Demontaż poduszek podpór ślizgowych śr.200mm szt. 198.000   

    
          RAZEM 198.000     



 

„Przebudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów” 76 

13 d.2 ST-1-4 KNR 2-31 1509-
07 

Wywóz elementów kanałów t 66.200   
    

          RAZEM 66.200     
14 d.2 ST-1-4 KNR 2-31 1511-

01 
Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km t 1324.000   

    
          RAZEM 1324.000     
3 Roboty montażowe 
15 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

01 
Podsypka z piasku o grubości 10 cm m2 1112.600   

    
          RAZEM 1112.600     
16 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

02 
Zasypka z piasku o grubości 30 cm  m2 182.400   

    
          RAZEM 182.400     
17 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

03 
Obsypanie piaskiem grubości 40 cm m2 2092.700   

    
          RAZEM 2092.700     
18 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0207-
01 

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.32 mm m 210.000   

    
          RAZEM 210.000     
19 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0207-
01 

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.40 mm m 80.000   

    
          RAZEM 80.000     
20 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0207-
02 

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr. 200 mm m 1076.000   

    
          RAZEM 1076.000     
21 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0208-
01 

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 32 mm  odcinek 1.000   

    
RAZEM                    1.000     

22 d.3 ST-0-8, ST-
2-8 

KNR 2-20 0208-
01 

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 40 mm  Odcinek 1.000   

    
RAZEM                    1.000     

23 d.3 ST-0-8, ST-
2-8 

KNR 2-20 0208-
02 

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 200 mm odcinek  5.000   

    
          RAZEM 5.000     
24 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0401-

02 
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 32 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 

m 60.000   

    
          RAZEM 60.000     
25 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0401-

03 
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 

m 20.000   

    
          RAZEM 20.000     
26 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0109-

01 
Rura PE o śr.zewn. 42 mm karbowana  m 1142.000   

    
          RAZEM 1142.000     
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27 d.3 ST-2-2 KNR 2-19 0219-
01 

Oznakowanie sieci taśmą z metalizowaną ścieżką  m 571.000   
    

          RAZEM 571.000     
28 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

05 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 42.2/110  m 210.000   

    
          RAZEM 210.000     
29 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

07 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 48.3/110 ,grubość ścianek 2.6 mm  m 80.000   

    
          RAZEM 80.000     
30 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

09 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 219.1/315 m 722.000   

    
          RAZEM 722.000     
31 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

09 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o 
śr.219.1/315, grubość ścianek rur stalowych 4.5 mm 

szt. 14.000   

    
          RAZEM 14.000     
32 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0222-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odwodnienie o śr. 
219.1/315, grubość ścianek rur stalowych 4.5 mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
33 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

01 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o śr. 
42.4/110 grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
34 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

03 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o śr. 
48.3/110 grubość ścianek rur stalowych 2.6 mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
35 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0222-

01 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o śr. 
125mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
36 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0222-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o śr. 
200mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
37 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0225-

02 
Odgałęzienie śr. 32 od rury o śr. 200mm szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
38 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0225-

02 
Odgałęzienie śr. 40 od rury o śr. 200mm szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
39 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0225-

03 
Odgałęzienie śr. 125 od rury o śr. 200mm szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
40 d.3 ST-2-2 KNR 2-16 0306-

02 
Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny 
mineralnej rurociągów o śr.zewn. 32 mm 

m2 6.400   

    
          RAZEM 6.400     
41 d.3 ST-2-2 KNR 2-16 0306-

02 
Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny 
mineralnej rurociągów o śr.zewn. 40 mm  

m2 19.600   
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          RAZEM 19.600     
42 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0101-

05 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)  

m2 10.200   

    
          RAZEM 10.200     
43 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0207-

05 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm 

m2 10.200   

    
          RAZEM 10.200     
44 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0613-

01 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o 
głębokości 1 m 

stud. 6.000   

    
          RAZEM 6.000     
45 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0409-

01 
Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 
rurami o śr.400mm w gruntach kat. I-II 

m 30.000   

    
          RAZEM 30.000     
46 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0412-

02 
Przeciąganie rurociągów sieci cieplnej o śr.nom. 200 mm w rurach ochronnych m 30.000   

    
          RAZEM 30.000     
47 d.3 ST-0-6 KNR 7-29 1401-

01 
Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. 
Średnica zewnętrzna rury 133 mm. Grubość ścianki do 8 mm 

złącz. 60.000   

    
          RAZEM 60.000     
48 d.3 ST-0-6 KNR 7-29 1403-

02 
Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. 
Średnica zewnętrzna rury 219 mm. Grubość ścianki do 12 mm 

złącz. 146.000   

    
          RAZEM 146.000     
4 Rekultywacja terenu 
49 d.4 ST-1-4 KNR 2-01 0206-

02 
Dowóz ziemi urodzajnej m3 124.200   

    
          RAZEM 124.200     
50 d.4 ST-1-5 KNR 2-01 0510-

01 
Obsianie trawą m2 1242.300   

    
          RAZEM 1242.300     
51 d.4 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  

m3 2484.000   

    
          RAZEM 2484.000     
52 d.4 ST-1-5 KNR 2-21 0218-

02 
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie 
płaskim 

m3 124.200   

    
          RAZEM 124.200     
5 Roboty drogowe 
53 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0815-

02 
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 

m2 34.000   

    
          RAZEM 34.000     
54 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0105-

01 
Podbudowa piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu 

m2 34.000   

    
          RAZEM 34.000     
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55 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0502-
06 

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2 34.000   

    
          RAZEM 34.000     
56 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0806-

01 
Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki m2 75.600   

    
          RAZEM 75.600     
57 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0804-

01 
Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2 75.600   

    
          RAZEM 75.600     
58 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0114-

01 
Podbudowa z tłucznia m2 75.600   

    
          RAZEM 75.600     
59 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0301-

01 
Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce 
żwirowej istniejącej 

m2 75.600   

    
          RAZEM 75.600     

 



 

„Przebudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów” 80

"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa- modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 
Sędziszów 
ADRES INWESTYCJI : Sieci cieplne gr 3 - do węzłów wymiennikowych W1-W21 w 
bud W36 hotel ( zad. 18-21, 23, 29) os. Sady w Sędziszowie 
 
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 
 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
 
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2005 



 

„Przebudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów” 81 

Sieci grupy nr 3 na Sadach (zad.18,19,20,21,23,29) 
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem Cena 

jednost. 
netto  
PLN 

Wartość 
netto  
PLN 

1 Roboty ziemne 
1 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0217-

06 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III  

m3 2724.900   

    
          RAZEM 2724.900     
2 d.1 ST-1-4 KNR 2-01 0206-

02 
Dowóz ziemi  m3 139.100   

    
          RAZEM 139.100     
3 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0230-

02 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 
m w gruncie kat. IV 

m3 3136.500   

    
          RAZEM 3136.500     
4 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0317-

02 
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych 
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 
m szerokość 0.8-1.5 m  

m3 272.400   

    
          RAZEM 272.400     
5 d.1 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  

m3 2783.000   

    
          RAZEM 2783.000     
6 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0119-

02 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieplnejw 
terenie pagórkowatym lub podgórskim  

km 1.838   

    
          RAZEM 1.838     
2 Roboty demontażowe 
7 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

01 
Demontaż rur o śr. 32 mm  m 48.000   

    
          RAZEM 48.000     
8 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

02 
Demontaż rur o śr. 40 mm  m 194.000   

    
          RAZEM 194.000     
9 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

03 
Demontaż rur o śr. 50 mm  m 1412.000   

    
          RAZEM 1412.000     
10 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

04 
Demontaż rur o śr. 65 mm  m 558.000   

    
          RAZEM 558.000     
11 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

05 
Demontaż rur o śr. 80 mm  m 192.000   

    
          RAZEM 192.000     
12 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

06 
Demontaż rur o śr. 100 mm  m 394.000   

    
          RAZEM 394.000     



 

„Przebudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów” 82 

13 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-
08 

Demontaż rur o śr. 150 mm  m 64.000   
    

          RAZEM 64.000     
14 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0110-

01 
Demontaż łupin kanału dn 40-80  szt. 1226.000   

    
          RAZEM 1226.000     
15 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0110-

02 
Demontaż łupin kanału dn 100-150 mm  szt. 229.000   

    
          RAZEM 229.000     
16 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0114-

01 
DemontaŻ poduszek podpór ślizgowych dn 40-100mm  szt. 733.000   

    
          RAZEM 733.000     
17 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0114-

02 
DemontaŻ poduszek podpór ślizgowych dn 150mm  szt. 16.000   

    
          RAZEM 16.000     
18 d.2 ST-1-4 KNR 2-31 1509-

07 
Wywóz elementów kanałów t 221.600   

    
          RAZEM 221.600     
19 d.2 ST-1-4 KNR 2-31 1511-

01 
Dodatek do tabl.1509 za transport na kaŻde dalsze 0.5 km  t 4432.000   

    
          RAZEM 4432.000     
3 Roboty montażowe 
20 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

01 
Podsypka z piasku o grubości 10 cm  m2  3005.400   

    
          RAZEM 3005.400     
21 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

03 
Zasypka piaskiem o grubości 40 cm  m2 3873.900   

    
          RAZEM 3873.900     
22 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0613-

01 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o 
głębokości 1 m 

stud. 29.000   

    
          RAZEM 29.000     
23 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0109-

01 
Rura PE o śr.zewn. 42 mm karbowana  m  5038.000   

    
          RAZEM 5038.000     
24 d.3 ST-2-2 KNR 2-19 0219-

01 
Oznakowanie sieci taśmą z metalizowaną ścieżką  m  2519.000   

    
          RAZEM 2519.000     
25 d.3 ST-2-2 KNR 2-16 0306-

01 
Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej 
rurociągów o śr.zewn. 32 mm  

m2 21.800   

    
          RAZEM 21.800     
26 d.3 ST-2-2 KNR 2-16 0306-

02 
Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny 
mineralnej rurociągów o śr.zewn. 40 mm  

m2 20.400   

    
          RAZEM 20.400     
27 d.3 ST-2-2 KNR 2-16 0306-

02 
Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny 
mineralnej rurociągów o śr.zewn. 50 mm  

m2 129.500   
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          RAZEM 129.500     
28 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0101-

05 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 

m2 83.500   

    
          RAZEM 83.500     
29 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0207-

05 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm 

m2 83.500   

    
          RAZEM 83.500     
30 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0207-
01 

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr. do 150 mm  m 3626.000   

    
          RAZEM 3626.000     
31 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0208-
01 

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 40-150 mm  odcinek 22.000   

    
          RAZEM 22.000     
32 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0401-

02 
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 32 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 

m  40.000   

    
          RAZEM 40.000     
33 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0401-

03 
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 

m  60.000   

    
          RAZEM 60.000     
34 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0401-

04 
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 

m  350.000   

    
          RAZEM 350.000     
35 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

05 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 42.2/110  m  96.000   

    
          RAZEM 96.000     
36 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

07 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 48.3/110 ,grubość ścianek 2.6 mm  m 194.000   

    
          RAZEM 194.000     
37 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

09 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 60.3/125 ,grubość ścianek 2.9 mm  m  1466.000   

    
          RAZEM 1466.000     
38 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

11 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 76.1/140 ,grubość ścianek 2.9 mm  m 694.000   

    
          RAZEM 694.000     
39 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

01 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 88.9/160, grubość ścianek stalowych 3.2 
mm 

m  176.000   

    
          RAZEM 176.000     
40 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

03 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 114.3/200, grubość ścianek stalowych 3.6 
mm 

m  366.000   

    
          RAZEM 366.000     
41 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

05 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 139.7/225, grubość ścianek stalowych 3.6 
mm 

m  108.000   

    
          RAZEM 108.000     
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42 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-
07 

Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 168.3/250, grubość ścianek stalowych 4.0 
mm 

m  126.000   

    
          RAZEM 126.000     
43 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0218-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr. 
42.4/110 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
44 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0218-

07 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr. 
48.3/110 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
45 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0218-

09 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr. 
60.3/125 ,grubość ścianek z rur stalowych 2.9 mm 

szt. 24.000   

    
          RAZEM 24.000     
46 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0218-

11 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr. 
76.1/140 ,grubość ścianek z rur stalowych 2.9 mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
47 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

03 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o 
śr.114.3/200, grubość ścianek rur stalowych 3.6 mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
48 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o 
śr.139.7/225, grubość ścianek rur stalowych 3.6 mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
49 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

01 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy c.w o 
śr. 32mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
50 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

03 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy c.w - 
o śr. 40mm 

szt. 6.000   

    
          RAZEM 6.000     
51 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy śr. 
50mm 

szt. 40.000   

    
          RAZEM 40.000     
52 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

06 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek śr. 65mm  szt. 10.000   

    
          RAZEM 10.000     
53 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

09 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o 
śr.80 mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
54 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

11 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o śr. 
100mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
55 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0222-

01 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o śr. 
125mm 

szt. 2.000   
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          RAZEM 2.000     
56 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

04 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
50mm od rury o śr. 50mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
57 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

04 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych – odgałęzienia 
śr.50mm od rury 65 mm 

szt. 10.000   

    
          RAZEM 10.000     
58 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

04 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
50mm od rury o śr. 80mm 

szt. 6.000   

    
          RAZEM 6.000     
59 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
65mm od rury o śr. 80mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
60 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych – odgałęzienia 
śr.65mm od rury o śr. 100mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
61 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

04 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
40mm od rury o śr. 65mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
62 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
50mm od rury o śr. 100mm 

szt. 6.000   

    
          RAZEM 6.000     
63 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
80mm od rury o śr. 125mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
64 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
50mm od rury o śr. 125mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
65 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia c.w śr. 
80mm od rury o śr. 80mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
66 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
100mm od rury o śr. 150mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
67 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

07 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kompensatory typu 
E o śr. 76.1/140 grubość ścianek rur stalowych 2.9 mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
68 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

09 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kompensatory typu 
E o śr. 88.9/160 grubość ścianek rur stalowych 3.2 mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
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69 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-
11 

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kompensatory typu 
E o śr. 114.3/200 grubość ścianek rur stalowych 3.6 mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
70 d.3 ST-0-6 KNR 7-29 1401-

01 
Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. 
Średnica zewnętrzna rury 133 mm. Grubość ścianki do 8 mm 

złącz. 922.000   

    
          RAZEM 922.000     
4 Rekultywacja terenu 
71 d.4 ST-1-4 KNR 2-01 0206-

02 
Dowóz ziemi urodzajnej  m3 373.100   

    
          RAZEM 373.100     
72 d.4 ST-1-5 KNR 2-01 0510-

01 
Obsianie trawą  m2 3731.000   

    
          RAZEM 3731.000     
73 d.4 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  

m3 7462.000   

    
          RAZEM 7462.000     
74 d.4 ST-1-5 KNR 2-21 0218-

02 
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie 
płaskim  

m3 373.100   

    
          RAZEM 373.100     
5 Roboty drogowe 
75 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0815-

02 
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 

m2 290.700   

    
          RAZEM 290.700     
76 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0813-

01 
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej  m 12.000   

    
          RAZEM 12.000     
77 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0802-

05 
Ręczne rozebranie podbudowy z tłucznia  m2  53.400   

    
          RAZEM 53.400     
78 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0801-

05 
Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  m2  53.400   

    
          RAZEM 53.400     
79 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0105-

01 
Podbudowa piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu 

m2  248.700   

    
          RAZEM 248.700     
80 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0114-

01 
Podbudowa z tłucznia  m2 53.400   

    
          RAZEM 53.400     
81 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0311-

01 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - 
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm  

m2  53.400   

    
          RAZEM 53.400     
82 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0311-

05 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm  

m2  53.400   
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          RAZEM 53.400     
83 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0502-

06 
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

m2  290.700   

    
          RAZEM 290.700     
84 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0403-

01 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej  m  34.000   

    
          RAZEM 34.000     

 



 

„Przebudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów” 88

"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa- modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 
Sędziszów 
ADRES INWESTYCJI : Sieci cieplne gr 4 - do węzłów wymiennikowych W22-W35 w 
bud ( zad. 25,26,27) os. "Na Skarpie" w Sędziszowie 
 
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 
 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
 
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2005 



 

„Przebudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów” 89 

Sieci grupy nr 4 na Skarpie (zad.25,26,27) 
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem Cena 

jednost. 
netto  
PLN 

Wartość 
netto  
PLN 

1 Roboty ziemne 
1 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0217-

06 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III  

m3 1778.700   

    
          RAZEM 1778.700     
2 d.1 ST-1-4 KNR 2-01 0206-

02 
Dowóz ziemi  m3 63.600   

    
          RAZEM 63.600     
3 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0230-

02 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 
m w gruncie kat. IV 

m3 2046.800   

    
          RAZEM 2046.800     
4 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0317-

02 
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych 
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 
m - szerokość 0.8-1.5 m  

m3 177.800   

    
          RAZEM 177.800     
5 d.1 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  

m3 1272.000   

    
          RAZEM 1272.000     
6 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0119-

02 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieplnej w 
terenie pagórkowatym lub podgórskim  

km 1.076   

    
          RAZEM 1.076     
2 Roboty demontażowe 
7 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

02 
Demontaż rur o śr. 40 mm  m 64.000   

    
          RAZEM 64.000     
8 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

03 
Demontaż rur o śr. 50 mm  m 522.000   

    
          RAZEM 522.000     
9 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

05 
Demontaż rur o śr. 80 mm  m 152.000   

    
          RAZEM 152.000     
10 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

07 
Demontaż rur o śr. 125 mm  m 358.000   

    
          RAZEM 358.000     
11 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0110-

01 
Demontaż łupin kanału dn 50-80  szt. 204.000   

    
          RAZEM 204.000     
12 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0110-

02 
Demontaż łupin kanału dn 100-125 mm  szt. 179.000   

    
          RAZEM 179.000     
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13 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0114-
01 

Demontaż poduszek podpór ślizgowych dn 40-125mm  szt. 64.000   
    

          RAZEM 64.000     
14 d.2 ST-1-4 KNR 2-31 1509-

07 
Wywóz elementów kanałów  t 57.500   

    
          RAZEM 57.500     
15 d.2 ST-1-4 KNR 2-31 1511-

01 
Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km  t 1150.000   

    
          RAZEM 1150.000     
3 Roboty montażowe 
16 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

01 
Podsypka z piasku o grubości 10 cm  m2  1612.100   

    
          RAZEM 1612.100     
17 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

02 
Zasypka z piasku o grubości 30 cm m2  1.000   

    
          RAZEM 1.000     
18 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0613-

01 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o 
głębokości 1 m 

stud.  17.000   

    
          RAZEM 17.000     
19 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0109-

01 
Rura PE o śr.zewn. 42 mm karbowana  m 2348.000   

    
          RAZEM 2348.000     
20 d.3 ST-2-2 KNR 2-19 0219-

01 
Oznakowanie sieci taśmą z metalizowaną ścieżką  m 1009.000   

    
          RAZEM 1009.000     
21 d.3 ST-2-2 KNR 2-16 0306-

02 
Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny 
mineralnej rurociągów o śr.do 50 mm  

m2  122.200   

    
          RAZEM 122.200     
22 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0101-

05 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)  

m2  96.200   

    
          RAZEM 96.200     
23 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0207-

05 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm 

m2  96.200   

    
          RAZEM 96.200     
24 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0207-
01 

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych  m 2348.000   

    
          RAZEM 2348.000     
25 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0208-
01 

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 40-125 mm  odcinek  12.000   

    
          RAZEM 12.000     
26 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0401-

03 
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 

m 64.000   

    
          RAZEM 64.000     
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27 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0401-
04 

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 

m 266.000   

    
          RAZEM 266.000     
28 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

07 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 48.3/110 ,grubość ścianek 2.6 mm  m 224.000   

    
          RAZEM 224.000     
29 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

09 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 60.3/125 ,grubość ścianek 2.9 mm  m 380.000   

    
          RAZEM 380.000     
30 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

11 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 76.1/140 ,grubość ścianek 2.9 mm  m 90.000   

    
          RAZEM 90.000     
31 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

01 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 88.9/160, grubość ścianek stalowych 3.2 
mm 

M 162.000   

    
          RAZEM 162.000     
32 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

03 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 114.3/200, grubość ścianek stalowych 3.6 
mm 

m 508.000   

    
          RAZEM 508.000     
33 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

05 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 139.7/225, grubość ścianek stalowych 3.6 
mm 

m 312.000   

    
          RAZEM 312.000     
34 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

07 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 168.3/250, grubość ścianek stalowych 4.0 
mm 

m 342.000   

    
          RAZEM 342.000     
35 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0218-

07 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr. 
48.3/110 

szt. 10.000   

    
          RAZEM 10.000     
36 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0218-

09 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr. 
60.3/125 ,grubość ścianek z rur stalowych 2.9 mm 

szt. 22.000   

    
          RAZEM 22.000     
37 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0218-

11 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr. 
76.1/140 ,grubość ścianek z rur stalowych 2.9 mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
38 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

01 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o 
śr.88.9/160, grubość ścianek rur stalowych 3.2 mm 

szt. 6.000   

    
          RAZEM 6.000     
39 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

03 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o 
śr.114.3/200, grubość ścianek rur stalowych 3.6 mm 

szt. 12.000   

    
          RAZEM 12.000     
40 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o 
śr.139.7/225, grubość ścianek rur stalowych 3.6 mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
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41 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-
03 

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy c.w - 
o śr. 40mm 

szt. 6.000   

    
          RAZEM 6.000     
42 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy śr. 
50mm 

szt. 20.000   

    
          RAZEM 20.000     
43 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

09 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o śr. 
80 mm 

szt. 6.000   

    
          RAZEM 6.000     
44 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0222-

03 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o śr. 
150mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
45 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

04 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
40mm od rury o śr. 50mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
46 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

04 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych – odgałęzienia 
śr.50mm od rury 65 mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
47 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

04 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
50mm od rury o śr. 80mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
48 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
50mm od rury o śr. 100mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
49 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
50mm od rury o śr. 125mm 

szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
50 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia c.w śr. 
80mm od rury o śr. 80mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
51 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
50mm od rury o śr. 150mm 

szt. 6.000   

    
          RAZEM 6.000     
52 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
80mm od rury o śr. 150mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
53 d.3 ST-0-6 KNR 7-29 1401-

01 
Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. 
Średnica zewnętrzna rury 133 mm. Grubość ścianki do 8 mm 

złącz.  414.000   

    
          RAZEM 414.000     
4 Rekultywacja terenu 
54 d.4 ST-1-4 KNR 2-01 0206- Dowóz ziemi urodzajnej  m3 161.300       
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02 
          RAZEM 161.300     
55 d.4 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  

m3 3226.000   

    
          RAZEM 3226.000     
56 d.4 ST-1-5 KNR 2-01 0510-

01 
Obsianie trawą  m2  1613.000   

    
          RAZEM 1613.000     
57 d.4 ST-1-5 KNR 2-21 0218-

02 
Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie 
płaskim  

m3 161.300   

    
          RAZEM 161.300     
5 Roboty drogowe 
58 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0815-

02 
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 

m2  190.000   

    
          RAZEM 190.000     
59 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0802-

05 
Ręczne rozebranie podbudowy z tłucznia  m2  118.000   

    
          RAZEM 118.000     
60 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0801-

05 
Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  m2  118.000   

    
          RAZEM 118.000     
61 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0803-

01 
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 3 cm  

m2  118.000   

    
          RAZEM 118.000     
62 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0105-

01 
Podbudowa piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu 

m2  190.000   

    
          RAZEM 190.000     
63 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0114-

01 
Podbudowa z tłucznia m2  118.000   

    
          RAZEM 118.000     
64 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0311-

01 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych  warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 

m2  118.000   

    
          RAZEM 118.000     
65 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0311-

05 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm  

m2  118.000   

    
          RAZEM 118.000     
66 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0502-

06 
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem  

m2  190.000   

    
          RAZEM 190.000     
67 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0403-

01 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej  m 38.000   

    
          RAZEM 38.000     



 

„Przebudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów” 94

"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa- modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 
Sędziszów 
ADRES INWESTYCJI : Sieci cieplne gr 5 - do węzła wymiennikowego w budynku " 
Zębiec" - zadanie 30 w Sędziszowie 
 
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 
 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
 
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2005 



 

„Przebudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów” 95 

Sieci cieplne gr. 5 - do węzła wym. w bud. Zębiec-odejście na domki jedn.zad.30 
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem Cena 

jednost.netto 
PLN 

Wartość 
netto PLN 

1 Roboty demontażowe 
1 d.1 ST-2-2 KNR 2-16 

0601-06 
Demontaż płaszcza  m2  971.800   

    
          RAZEM 971.800     
2 d.1 ST-2-2 KNR 2-16 

0307-05 
Demontaż izolacji  m2  971.800   

    
          RAZEM 971.800     
3 d.1 ST-2-2 KNR 2-20 

0302-03 
Demontaż zasuw śr. 100mm  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
4 d.1 ST-2-2 KNR 2-20 

0303-03 
Demontaż zasuw śr. 300mm  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
2 Roboty montażowe 
5 d.2 ST-2-2 KNR 2-16 

0307-03 
Izolacja rur śr. 100mm otuliną z poliuretanu z płaszczem PE  m2 312.000   

    
          RAZEM 312.000     
6 d.2 ST-2-2 KNR 2-16 

0307-05 
Izolacja rur śr. 300mm otuliną z poliuretanu z płaszczem PE 861.8 m2  861.800   

    
          RAZEM 861.800     
7 d.2 ST-2-2 KNR 7-12 

0101-05 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)  

m2  712.100   

    
          RAZEM 712.100     
8 d.2 ST-2-2 KNR 7-12 

0207-05 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm 

m2 712.100   

    
          RAZEM 712.100     
9 d.2 ST-0-8, ST-2-8 KNR 2-20 

0207-01 
Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.100 mm  m  480.000   

    
          RAZEM 480.000     
10 d.2 ST-0-8, ST-2-8 KNR 2-20 

0207-02 
Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr. 300mm  m  620.000   

    
          RAZEM 620.000     
11 d.2 ST-0-8, ST-2-8 KNR 2-20 

0208-01 
Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 100 mm  odcinek 3.000   

    
    RAZEM 3.000     

12 d.2 ST-0-8, ST-2-8 KNR 2-20 
0208-02 

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 300 mm  odcinek 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
13 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 

0302-03 
Zasuwy staliwne o śr. 100 mm dla ciśnień 4 MPa  szt.  2.000   
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          RAZEM 2.000     
14 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 

0303-03 
Zasuwy staliwne o śr. 300 mm z napędem elektrycznym  szt.  2.000   

    
          RAZEM 2.000     
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"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa- modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 
Sędziszów 
ADRES INWESTYCJI : Sieci cieplne gr 6 - do szkoły nr 2, przychodni od " Zębca" - 
zadanie 31 w Sędziszowie 
 
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 
 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
 
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2005 
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Sieci grupy nr 6 - od wymiennikowni Zębiec do szkoły, przychodni, zad.31 
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem Cena 

jednost. 
netto  
PLN 

Wartość 
netto  
PLN 

1 Roboty ziemne 
1 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0217-

06 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.III  

m3  411.700   
    

          RAZEM 411.700     
2 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0317-

02 
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych 
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 
m - szerokość 0.8-1.5 m  

m3  41.200   

    
          RAZEM 41.200     
3 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0230-

02 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m 
w gruncie kat. IV 

m3  474.400   
    

          RAZEM 474.400     
4 d.1 ST-1-4 KNR 2-01 0206-

02
Dowóz ziemi  m3  21.500       

          RAZEM 21.500     
5 d.1 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  

m3  430.000   
    

          RAZEM 430.000     
6 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0119-

02 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieplnej w 
terenie pagórkowatym lub podgórskim  

km  0.225   
    

          RAZEM 0.225     
2 Roboty demontażowe 
7 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

01
Demontaż rur o śr. 32 mm  m  44.000       

          RAZEM 44.000     
8 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

02
Demontaż rur o śr. 40 mm  m  52.000       

          RAZEM 52.000     
9 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

03
Demontaż rur o śr. 50 mm  m  218.000       

          RAZEM 218.000     
10 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

0
Demontaż rur o śr. 65 mm  m  98.000       

          RAZEM 98.000     
11 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

0
Demontaż rur o śr. 80 mm  m  86.000       

          RAZEM 86.000     
12 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0201-

06
Demontaż rur o śr. 100 mm  m  104.000       

          RAZEM 104.000     
13 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0110-

01
Demontaż łupin kanału  szt. 205.000       

          RAZEM 205.000     
14 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0114-

01
Demontaż poduszek podpór ślizgowych  szt. 136.000       

          RAZEM 136.000     
15 d.2 ST-1-4 KNR 2-31 1509-

0
Wywóz elementów kanałów  t 30.800       

          RAZEM 30.800     
16 d.2 ST-1-4 KNR 2-31 1511-

01
Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km  t  616.000       
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          RAZEM 616.000     
3 Roboty montażowe 
17 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

01
Podsypka z piasku o grubości 10 cm  m2  352.600       

          RAZEM 352.600     
18 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

03 
Zasypka piaskiem o grubości 35cm  m2  352.600   

    
          RAZEM 352.600     
19 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0613-

01 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o 
głębokości 1 m 

stud. 5.000   
    

          RAZEM 5.000     
20 d.3 ST-2-2 KNR 2-18 0109-

01
Rura PE o śr.zewn. 42 mm karbowana  m 410.000       

          RAZEM 410.000     
21 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0207-
01 

Próby szczelności rur c.o śr.50-100 mm  m  410.000   
    

          RAZEM 410.000     
22 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0207-
01 

Próby szczelności rur c.w śr.32-80 mm  m  192.000   
    

          RAZEM 192.000     
23 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0208-
01 

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 50-100 mm  odcinek 3.000   
    

          RAZEM 3.000     
24 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0208-
01 

Uruchomienie rurociągów sieci c.w o śr. 32-80 mm  odcinek 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
25 d.3 ST-2-2 KNR 2-20 0401-

04 
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 

m  40.000   
    

          RAZEM 40.000     
26 d.3 ST-2-2 KNR 2-19 0219-

01
Oznakowanie sieci taśmą z metalizowaną ścieżką  m  410.000       

          RAZEM 410.000     
27 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

09
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 60.3/125 ,grubość ścianek 2.9 mm  m  218.000       

          RAZEM 218.000     
28 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

11
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 76.1/140 ,grubość ścianek 2.9 mm  m  54.000       

          RAZEM 54.000     
29 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

01 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 88.9/160, grubość ścianek stalowych 3.2 
mm 

m  34.000   
    

          RAZEM 34.000     
30 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

03 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 114.3/200, grubość ścianek stalowych 3.6 
mm 

m  104.000   
    

          RAZEM 104.000     
31 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

0
Rurociągi z rur preizolowanych c.w o śr. 42.2/110  m  44.000       

          RAZEM 44.000     
32 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-

0
Rurociągi z rur preizolowanych c.w o śr. 48.3/110  m  52.000       

          RAZEM 52.000     
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33 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0215-
11

Rurociągi z rur preizolowanych c.w o śr. 76.1/140  m  44.000       
          RAZEM 44.000     
34 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

01
Rurociągi z rur preizolowanych c.w o śr. 88.9/160  m  52.000       

          RAZEM 52.000     
35 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0218-

09 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych c.o - kolana łukowe o 
śr. 60.3/125 ,grubość ścianek z rur stalowych 2.9 mm 

szt. 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
36 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

01 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych c.o - kolana łukowe o 
śr.88.9/160, grubość ścianek rur stalowych 3.2 mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
37 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

01 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych c.w - kolana łukowe 
o śr.88.9/160, grubość ścianek rur stalowych 3.2 mm 

szt. 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
38 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0218-

07 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych c.w - kolana łukowe 
o śr. 48.3/110 ,grubość ścianek z rur stalowych 2.3 mm 

szt. 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
39 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

05 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy c.o śr. 
50mm 

szt. 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
40 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

09 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy c.o o 
śr. 80mm 

szt. 4.000   
    

          RAZEM 4.000     
41 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

01 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy c.w o 
śr. 32mm 

szt. 1.000   
    

          RAZEM 1.000     
42 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

03 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy c.w - 
o śr. 40mm 

szt. 1.000   
    

          RAZEM 1.000     
43 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

06 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy c.w 
śr. 65mm 

szt. 1.000   
    

          RAZEM 1.000     
44 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

09 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy c.w o 
śr. 80mm 

szt. 1.000   
    

          RAZEM 1.000     
45 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

04 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia c.w 
śr.32mm od rury 40 mm 

szt. 1.000   
    

          RAZEM 1.000     
46 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia c.w śr. 
65mm od rury o śr. 80mm 

szt. 1.000   
    

          RAZEM 1.000     
47 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia c.w śr. 
80mm od rury o śr. 80mm 

szt. 1.000   
    

          RAZEM 1.000     
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48 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-
08 

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia c.o śr. 
50mm od rury o śr. 80mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
49 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
80mm od rury o śr. 80mm 

szt. 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
50 d.3 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgałęzienia śr. 
80mm od rury o śr. 100mm 

szt. 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
51 d.3 ST-2-2 KNR 2-16 0306-

02 
Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny 
mineralnej rurociągów o śr.zewn. 50 mm  

m2  14.800   
    

          RAZEM 14.800     
52 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0101-

05 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)  

m2  7.200   
    

          RAZEM 7.200     
53 d.3 ST-2-2 KNR 7-12 0207-

05 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm 

m2  7.200   
    

          RAZEM 7.200     
54 d.3 ST-0-6 KNR 7-29 1401-

01 
Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. 
Średnica zewnętrzna rury 133 mm. Grubość ścianki do 8 mm 

złącz. 134.000   

    
          RAZEM 134.000     
4 Rekultywacja terenu 
55 d.4 ST-1-4 KNR 2-01 0206-

02
Dowóz ziemi urodzajnej  m3  35.300       

          RAZEM 35.300     
56 d.4 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  

m3  706.000   
    

          RAZEM 706.000     
57 d.4 ST-1-5 KNR 2-01 0510-

01
Obsianie trawą  m2  352.600       

          RAZEM 352.600     
58 d.4 ST-1-5 KNR 2-21 0213-

01 
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość 
warstwy 2 cm 

ha  0.035   
    

          RAZEM 0.035     
5 Roboty drogowe 
59 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0815-

02 
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 

m2  130.000   
    

          RAZEM 130.000     
60 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0801-

0
Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  m2  20.000       

          RAZEM 20.000     
61 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0802-

0
Ręczne rozebranie podbudowy z tłucznia  m2  20.000       

          RAZEM 20.000     
62 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0105-

01 
Podbudowa piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu 

m2  130.000   
    

          RAZEM 130.000     
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63 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z tłucznia  m2  20.000       
          RAZEM 20.000     
64 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0502-

06 
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem  

m2  130.000   
    

          RAZEM 130.000     
65 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0403-

01 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 
6.0 

m  6.000   
    

          RAZEM 6.000     
66 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0311-

01 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 
wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm  

m2  20.000   
    

          RAZEM 20.000     
67 d.5 ST-1-5 KNR 2-31 0311-

05 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm  

m2  20.000   
    

          RAZEM 20.000     
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"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
 
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa- modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 
Sędziszów 
 
ADRES INWESTYCJI : Sieci cieplne gr 7- do Szkoły Podstawowej nr 1 - zadanie 28 
w Sędziszowie 
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 
 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
 
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2005 
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Sieci grupy 7 - do Szkoły Podstawowej nr 1, zad. 28 
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem Cena 

jednost. 
netto  
PLN 

Wartość 
netto  
PLN 

1 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0217-
06 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na 
odkład w gruncie kat.III  

m3  528.700   

    
          RAZEM 528.700     
2 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0206-

02 
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III 
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km  

m3  227.300   

    
          RAZEM 227.300     
3 d.1 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  

m3  4546.000   
    

          RAZEM 4546.000     
4 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0317-

04 
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - 
szerokość 0.8-1.5 m  

m3  52.900   

    
          RAZEM 52.900     
5 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0230-

02 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m 
w gruncie kat. IV 

m3  581.600   
    

          RAZEM 581.600     
6 d.1 ST-1-5 KNR 2-01 0119-

02 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieplnej w 
terenie pagórkowatym lub podgórskim  

km  0.347   
    

          RAZEM 0.347     
2 Roboty montażowe 
7 d.2 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

01
Podsypka z piasku o grubości 10 cm  m2  528.600       

          RAZEM 528.600     
8 d.2 ST-2-2 KNR 2-18 0501-

03
Obsypanie piaskiem grubości 40 cm  m2  1057.200       

          RAZEM 1057.200     
9 d.2 ST-2-2 KNR 2-18 0613-

01 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o 
głębokości 1 m 

stud. 3.000   
    

          RAZEM 3.000     
10 d.2 ST-2-2 KNR 2-18 0109-

01
Rura PE o śr.zewn. 42 mm karbowana  m  534.000       

          RAZEM 534.000     
11 d.2 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0207-
01 

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm  m  694.000   
    

          RAZEM 694.000     
12 d.2 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0208-
01 

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 80-150mm  odcinek 4.000   
    

          RAZEM 4.000     
13 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0401-

09 
Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 150 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 

m  160.000   
    

          RAZEM 160.000     
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14 d.2 ST-2-2 KNR 2-19 0219-
01 

Oznakowanie sieci taśmą z metalizowaną ścieżką  m  267.000   
    

          RAZEM 267.000     
15 d.2 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

07 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 168.3/250, grubość ścianek stalowych 
4.0mm 

m  494.000   
    

          RAZEM 494.000     
16 d.2 ST-2-2 KNR 0-10 0216-

01 
Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 88.9/160, grubość ścianek stalowych 
3.2mm 

m  40.000   
    

          RAZEM 40.000     
17 d.2 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

07 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o 
śr.168.3/250, grubość ścianek rur stalowych 4.0 mm 

szt. 8.000   
    

          RAZEM 8.000     
18 d.2 ST-2-2 KNR 0-10 0219-

01 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o 
śr.88.9/160, grubość ścianek rur stalowych 3.2 mm 

szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
19 d.2 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

12 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek o śr. 168.3/250 
grubość ścianek rur stalowych 3.6 mm 

szt. 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
20 d.2 ST-2-2 KNR 0-10 0221-

09 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - kurek kulowy o śr. 
88.9/1600 

szt. szt. 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
21 d.2 ST-2-2 KNR 0-10 0224-

08 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych o śr. 168.3/250 mm -
odgałęzienia teowe 88,9/160 mm 

szt. 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
22 d.2 ST-2-2 KNR 0-10 0222-

03 
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych - odwodnienie o śr. 
168.3/250, grubość ścianek rur stalowych 4.0 mm 

szt. 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
23 d.2 ST-2-2 KNR 2-16 0306-

07 
Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 40 mm rurociągów o śr.zewn. 
133-159 mm 

m2  80.000   
    

          RAZEM 80.000     
24 d.2 ST-2-2 KNR 7-12 0101-

05 
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)  

m2  44.700   
    

          RAZEM 44.700     
25 d.2 ST-2-2 KNR 7-12 0207-

05 
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm 

m2  44.700   
    

          RAZEM 44.700     
26 d.2 ST-0-6 KNR 7-29 1401-

01 
Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. 
Średnica zewnętrzna rury 133 mm. Grubość ścianki do 8 mm 

złącz. 84.000   
    

          RAZEM 84.000     
3 Rekultywacja terenu 
27 d.3 ST-1-4 KNR 2-01 0206-

02
Dowóz ziemi urodzajnej  m3  52.900       

          RAZEM 52.900     
28 d.3 ST-1-4 KNR 2-01 0214-

04 
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV  

m3  1058.000   
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          RAZEM 1058.000     
29 d.3 ST-1-5 KNR 2-21 0401-

03
Obsianie trawą  m2  528.600       

          RAZEM 528.600     
30 d.3 ST-1-5 KNR 2-21 0213-

01 
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość 
warstwy 2 cm 

ha  0.053   
    

          RAZEM 0.053     
4 Roboty drogowe 
31 d.4 ST-1-5 KNR 2-31 0815-

02 
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 

m2  12.000   
    

          RAZEM 12.000     
32 d.4 ST-1-5 KNR 2-31 0801-

0
Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych  m2  15.000       

          RAZEM 15.000     
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"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45232140-5 Lokalne węzły grzewcze 
 
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa- modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 
Sędziszów 
ADRES INWESTYCJI : Modernizacja kotłowni - zadanie 93 w Sędziszowie wymiana 
kotła, automatyka, system telemetrii węzłów cieplnych wymiennikowych 
 
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 
 
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
 
DATA OPRACOWANIA : 04.11.2005 
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Wymiana kotła 
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem Cena 

jednost. 
netto  
PLN 

Wartość 
netto  
PLN 

1   Roboty demontażowe     
1 d.1 ST-2-2 KNR 4-02 0401-

02
Odłączenie kotła  kpl. 1.000       

          RAZEM 1.000     
2 d.1 ST-2-2 KNR 4-02 0409-

0
Demontaż i rozebranie kotła WR5  kpl. 1.000       

          RAZEM 1.000     
3 d.1 ST-2-2 KNR 4-02 0410-

02
Demontaż płaszcza kotła  kpl. 1.000       

          RAZEM 1.000     
4 d.1 ST-2-2 KNR 4-02 0410-

0
Demontaż płaszcza z blachy stalowej  m  12.000       

          RAZEM 12.000     
2 Roboty montażowe 
5 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0504-

02 
Kocioł modułowy wodny płomienicowo-płomieniówkowy dwuwalczakowy z 
zewnętrzną komorą nawrotną i rusztem  

szt. 1.000   
    

          RAZEM 1.000     
6 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0420-

04 
Konstrukcja wsporcza kotła  szt. 1.000   

    
          RAZEM 1.000     
7 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0416-

08 
Odżużlacz  szt. 1.000   

    
          RAZEM 1.000     
8 d.2 ST-2-2 KNR 2-17 0311-

09 
Instalacja odylania  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
9 d.2 ST-2-2 KNR 7-08 0701-

01 
Automatyka kotła  pol. 1.000   

    
          RAZEM 1.000     
10 d.2 ST-2-2 KNR 2-17 0203-

04 
Wentylator WWOax 40  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
11 d.2 ST-2-2 KNR 2-17 0203-

03 
Wentylator WWOax 35  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
12 d.2 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 2-20 0404-
01 

Próba i uruchomienie kotłowni  szt. 1.000   
    

          RAZEM 1.000     
13 d.2 ST-2-2 KNR 2-17 0303- Kanały spalin kpl. 2.000       
          RAZEM 1.000     
14 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0407- Zawory zaporowe staliwne o śr. 150 mm  szt. 4.000       
          RAZEM 4.000     
15 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0407-

04 
Zawory zaporowe staliwne o śr. 50mm  szt. 9.000   

    
          RAZEM 9.000     
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16 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0407-
01 

Zawory zaporowe staliwne o śr. 20 mm  szt. 2.000   
    

          RAZEM 2.000     
17 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0409-

06 
Zawory zwrotne żeliwne grzybkowe o śr. 150 mm  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
18 d.2 ST-2-2 KNR 2-20 0409-

03 
Zawory zwrotne żeliwne grzybkowe o śr. 50  szt. 4.000   

    
          RAZEM 4.000     
19 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0413-

03 
Zawór regulacyjny odcinający o śr.nom. 40 mm  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
20 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0119-

01 
Wodomierz o śr.nom. 50 mm z licznikiem impulsów  szt. 1.000   

    
          RAZEM 1.000     
21 d.2 ST-2-2 KNR 2-15 0413-

05 
Zawór bezpieczeństwa o śr.nom. 65 /100mm  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
22 d.2 ST-2-2 KNR 7-07 0102-

02 
Pompa przewałowa  kpl. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
23 d.2 ST-2-2 KNR 2-17 0206-

02 
Wentylatory ścienny nawiewny 4500 m3/h  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
24 d.2 ST-2-2 KNR 2-17 0206-

02 
Wentylatory ścienny wywiewny 4500 m3/h  szt. 2.000   

    
          RAZEM 2.000     
25 d.2 ST-2-2 KNR 4-01 0701-

02 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  

m2  95.000   

    
          RAZEM 95.000     
26 d.2 ST-2-2 KNR 4-01 0710-

03 
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-
wapiennej na ścianach  

m2  95.000   

    
          RAZEM 95.000     
27 d.2 ST-2-2 KNR 4-01 1204-

02 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2  900.000   

    
          RAZEM 900.000     
28 d.2 ST-2-2 KNR 4-01 1204-

01 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 
sufitów  

m2  55.000   

    
          RAZEM 55.000     
29 d.2 ST-2-2 KNR 0-19 1023-

05 
Montaż okien z poliwęglanu kanalikowego 8 mm osadzone w otworach w murze 
w profilu F za pomocą taśmy pełnej i paroprzepuszczalnej zasilikowane 0, 55 m 
x1,55 m 0.55*1.55*160 

m2  136.400   

    
          RAZEM 136.400     
30 d.2 ST-2-2 KNR 0-19 1023-

05 
Montaż okien z poliwęglanu kanalikowego 8 mm osadzone w otworach w murze 
w profilu F za pomocą taśmy pełnej i paroprzepuszczalnej zasilikowane 0, 55 m 
x0,85 m 0.55*0.85*8 

m2  3.740   

    



 

„Przebudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów” 110 

          RAZEM 3.740     
3   System telemetrii i zdalnego sterowania obiektów ciepłowniczych     
31 d.3 ST-2-2 KNR 7-08 0301-

01 
Oprogramowanie wizualizacyjne  ukl. 1.000   

    
          RAZEM 1.000     
32 d.3 ST-0-8, ST-

2-8 
KNR 7-08 0301-
01 

Uruchomienie komunikacji w węzłach  ukl. 42.000   
    

          RAZEM 42.000     
33 d.3 ST-2-2 KNR 7-08 0508-

01 
Kabel transmisyjny  m  6000.000   

    
          RAZEM 6000,00     
34 d.3  KNR 7-08 0301-

01 
Oprzyrządowanie i zabezpieczenie  Ukł. 1  

  
     RAZEM 1     
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"Moor-2"ul. Śląska 10/25, Kielce 

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45232140-5    Lokalne węzły grzewcze 

NAZWA INWESTYCJI     :      Przebudowa- modernizacja systemu ciepłowniczego  
miasta Sędziszów 

ADRES INWESTYCJI      :     Węzły cieplne wymiennikowe os. Sady - montaż - gr 1 
 Wl-W21 bud. 1 -3,6-8,10-22,25,26, W 36 hotel, W 38 

Zębiec, W39 kościół, W40 poczta - zad. 51-71, 86,88-90 
w Sędziszowie 

INWESTOR :     Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA      :      Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
DATA OPRACOWANIA : 04.11.2005 

Data opracowania Data zatwierdzenia 

04.11.2005 
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Węzły gr 1 os. Sady.PRD                                       KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Węzły grupy 1 os. Sady w Sędziszowie 

1 Roboty demontażowe 
1 

d.1 
KNR 4-02 
0522-03 Demontaż licznika ciepła 25 szt. 

25.000  

RAZEM 25.000
2 

d.1 
KNR 4-02 
0507-04 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 65 mm 250 m 

250.000  
RAZEM 250.000

3 
d.1 

KNR 4-02 
0506-05 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65 mm 500 m 

500.000  
RAZEM 500.000

4 
d.1 

KNR 4-02 
0513-05 Demontaż zaworu o połączeniu kołnierzowym o śr. 65 mm 75 szt. 

75.000  

RAZEM 75.000
5 

d.1 
KNR 4-02 
0513-05 Demontaż filtra śr. 65 mm 25 szt. 

25.000  

RAZEM 25.000
6 

d.1 
KNR 4-02 
0519-05 Demontaż zbiornika odpowietrzającego 50 szt. 

50.000  
RAZEM 50.000

2 Roboty montażowe 
7 

d.2 
KNR 2-20 
0401 -04 

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 200 m 

200.000  

RAZEM 200.000
8 

d.2 
KNR 2-20 
0401 -05 

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 65 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 300 m 

300.000  

RAZEM 300.000
9 

d.2 
KNR 2-20 
0403-02 Próby węzła cieplnego 50 szt.węz 

łów 
szt węz

50.000  

RAZEM 50.000
10 

d.2 
KNR 2-20 
0404-01 Uruchomienie węzłów wodnych c. o. 50 szt.węz 

łów 
szt.węz 

50.000  

RAZEM 50.000
11 

d.2 
KNR 2-20 
0407-04 Zawory zaporowe staliwne ośr. 50mm dla ciśnień 4 MPa 50 szt. 

50.000  

RAZEM 50.000
12 

d.2 
KNR 2-20 
0407-01 Zawory o śr.15 mm dla odpowietrzenia 50 szt. 

50.000  

RAZEM 50.000
13 

d.2 
KNR 2-20 
0414-03 

Montaż węzła wymiennikowego typ A c. o (35-65 kW), c.w.u (1 5-25 kW), (60-1 00 
kW) 5.0 szt. 

5.000  

RAZEM 5.000
14 

d.2 
KNR 2-20 
0414-03 

Montaż węzła wymiennikowego typ B c. o (75-1 25 kW), c.w.u (25-50 kW), (1 00-1 40 
kW) 16.0 szt. 

16.000  

RAZEM 16.000
15 

d.2 
KNR 2-20 
0414-03 

Montaż węzła wymiennikowego typ D c. o (40-150 kW), c.w.u (15-60 kW), (80-1 50 
kW) 2.0 szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
16 

d.2 
KNR 2-20 
0414-03 Montaż węzła wymiennikowego typ E c. o (510 kW), c.w.u (130-420 kW) 1.0 szt. 

1.000  

RAZEM 1.000
17 

d.2 
KNR 2-20 
0414-03 Montaż węzła wymiennikowego typ F c. o (75 kW), c.w.u (30-1 1 5 kW) 1.0 szt. 

1.000  

RAZEM 1.000

 
 
 



 

„Przebudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów” 113

Węzły gr 1 os. Sady .PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 

d.2 
KNR2-15 
0509-01 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c. o. z rur o śr.100 mm 50 m 

50.000  

RAZEM 50.000
19 

d.2 
KNR 2-20 
0406-02 Zawory spustowe o śr. 32 mm 50 szt. 

50.000  

RAZEM 50.000
20 
d.2 

KNR 2-20 
0312-02 Termometry techniczne proste 50 szt. 

50.000  

RAZEM 50.000
21 

d.2 
KNR 2-20 
0312-05 Manometry z rurką syfon ową 50 szt. 

50.000  

RAZEM 50.000
22 
d.2 

KNR 2-1 5 
0507-01 Montaż naczynia Reflec 25 szt. 

25.000  

RAZEM 25.000
23 
d.2 

KNR 2-1 5 
0426-01 Zbiorniki odpowietrzające o pojemności 2,5 dm3 50 szt. 

50.000  

RAZEM 50.000
24 
d.2 

KNR 2-1 5 
0415-01 Zawór odcinający o śr.nom. 15 mm 50 szt. 

50.000  

RAZEM 50.000
25 
d.2 

KNR 2-1 5 
0415-05 Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm 50 szt. 

50.000  

RAZEM 50.000
26 
d.2 

KNR 2-1 6 
0306-02 

Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej 
rurociągów o śr.zewn. 50 mm 75 m2 

75.000  

RAZEM 75.000
27 
d.2 

KNR 2-1 6 
0306-03 

Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej 
rurociągów o śr.zewn. 65 mm 130 m2 

130.000  

RAZEM 130.000
28 
d.2 

KNR 2-1 6 
0306-03 

Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej 
rurociągów o śr.zewn. 100 mm 27.5 m2 

27.500  

RAZEM 27.500
29 
d.2 

KNR 7-1 2 
0101-05 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-21 9 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 125 m2 

125.000  

RAZEM 125.000
30 
d.2 

KNR 7-1 2 
0215-05 

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-
219 mm 125 m2 

125.000  

RAZEM 125.000
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"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45232140-5    Lokalne węzły grzewcze 

NAZWA INWESTYCJI     :Przebudowa- modernizacja systemu ciepłowniczego miasta 
Sędziszów 

ADRES INWESTYCJI    :Węzły cieplne wymiennikowe os." Na Skarpie" - montaż - gr2 
W22-W35 bud. 1 -7,10-16 W41 ośrodek zdrowia, W42 
przedszkole - zad. 72-85, 91,92 w Sędziszowie 

INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA      : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
DATA OPRACOWANIA : 04.11.2005 

Data opracowania Data zatwierdzenia 

04.11.2005 
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Węzły gr 2 os. Skarpa.PRD                                      KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wymiennikownia W22 w bud. nr 1 na Skarpie w Sędziszowie, zad. 72

1 Roboty demontażowe 
1 d.1 KNR 4-02 

0409-03 Demontaż wymienników ciepła 32 kpi. 
32.000  

RAZEM 32.000
2 d.1 KNR 4-02 

0416-03 Demontaż naczynia wzbiorczego 16 szt. 
16.000  

RAZEM 16.000
3 d.1 KNR 4-02 

0418-07 Demontaż pomp 32 szt. 
32.000  

RAZEM 32.000
4 d.1 KNR 4-02 

0506-05 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 50 mm 320 m 
320.000  

RAZEM 320.000
5 d.1 KNR 4-02 

0506-06 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm 160 m 
160.000  

RAZEM 160.000
6 d.1 KNR 4-02 

0507-04 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 65 mm 96 m 
96.000  

RAZEM 96.000
7 d.1 KNR 4-02 

0513-05 Demontaż zaworu o połączeniu kołnierzowym o śr. 65 mm 96 szt. 
96.000  

RAZEM 96.000
8 

d.1 
KNR 4-02 
0513-05 Demontaż zaworu o połączeniu kołnierzowym o śr. 80 mm 96 szt. 

96.000  

RAZEM 96.000
9 

d.1 
KNR 4-02 
0513-05 Demontaż zaworu zwrotnego śr. 65 mm 32 szt. 

32.000  

RAZEM 32.000
10 
d.1 

KNR 4-02 
0513-05 Demontaż zaworu zwrotnego śr. 80 mm 32 szt. 

32.000  
RAZEM 32.000

11 
d.1 

KNR 4-02 
0513-05 Demontaż filtra śr. 65 mm 32 szt. 

32.000  

RAZEM 32.000
12 
d.1 

KNR 4-02 
0513-05 Demontaż filtra śr. 80 mm 32 szt. 

32.000  
RAZEM 32.000

13 
d.1 

KNR 4-02 
0519-05 Demontaż zbiornika odpowietrzającego 32 szt. 

32.000  

RAZEM 32.000
2 Roboty montażowe 

14 
d.2 

KNR 2-20 
0401 -04 

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 128 m 

128.000  

RAZEM 128.000
15 

d.2 
KNR 2-20 
0401 -05 

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 65 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 192 m 

192.000  

RAZEM 192.000
 

16 
d.2 

KNR 2-20 
0403-02 Próby węzła cieplnego 32 szt.węz 

łów 
szt.węz 
łów 

32.000  

RAZEM 32.000
17 

d.2 
KNR 2-20 
0404-01 Uruchomienie węzłów wodnych c. o. 32 szt.węz 

łów 
szt.węz 
łów 

32.000  

RAZEM 32.000
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Węzły gr 2 os. Skarpa.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 

d.2 
KNR 2-20 
0407-04 Zawory zaporowe staliwne ośr. 50mm dla ciśnień 4 MPa szt. 

32.000  

RAZEM 32.000
19 

d.2 
KNR 2-20 
0407-01 Zawory o śr.15 mm dla odpowietrzenia szt. 

32.000  

RAZEM 32.000
20 
d.2 

KNR 2-20 
0414-03 

Montaż węzła wymiennikowego typ A c. o (35-65 kW), c.w.u (1 5-25 kW), (60-
1 00 kW) 3.0 szt. 

3.000  

RAZEM 3.000
21 

d.2 
KNR 2-20 
0414-03 

Montaż węzła wymiennikowego typ B c. o (75-1 25 kW), c.w.u (25-50 kW), (1 00-1 
40 kW) 11 szt. 

11.000  

RAZEM 11.000
22 
d.2 

KNR 2-20 
0414-03 

Montaż węzła wymiennikowego typ D c. o (40-150 kW), c.w.u (15-60 kW), (80-1 
50 kW) 2 szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
23 
d.2 

KNR 2-1 5 
0509-01 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c. o. z rur o śr.100 mm m 

32.000  

RAZEM 32.000
24 
d.2 

KNR 2-20 
0406-02 Zawory spustowe o śr. 32 mm szt. 

32.000  

RAZEM 32.000
25 
d.2 

KNR 2-20 
0312-02 Termometry techniczne proste szt. 

32.000  

RAZEM 32.000
26 
d.2 

KNR 2-20 
0312-05 Manometry z rurką syfon ową szt. 

32.000  

RAZEM 32.000
27 
d.2 

KNR 2-1 5 
0507-01 Montaż naczynia Reflec szt. 

16.000  
RAZEM 16.000

28 
d.2 

KNR 2-1 5 
0426-01 Zbiorniki odpowietrzające o pojemności 2,5 dm3 szt. 

32.000  
RAZEM 32.000

29 
d.2 

KNR 2-1 5 
0415-01 Zawór odcinający o śr.nom. 15 mm szt. 

32.000  

RAZEM 32.000
30 
d.2 

KNR 2-1 5 
0415-05 Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt. 

32.000  

RAZEM 32.000
31 

d.2 
KNR 2-1 6 
0306-02 

Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny mi-
neralnej rurociągów o śr.zewn. 50 mm 48 m2 

48.000  

RAZEM 48.000
32 
d.2 

KNR 2-1 6 
0306-03 

Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny mi-
neralnej rurociągów o śr.zewn. 65 mm 83.2 m2 

83.200  

RAZEM 83.200
33 
d.2 

KNR 2-1 6 
0306-03 

Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny mi-
neralnej rurociągów o śr.zewn. 100 mm 17.6 m2 

17.600  

RAZEM 17.600
34 
d.2 

KNR 7-1 2 
0101-05 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-21 9 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 80 m2 

80.000  

RAZEM 80.000
35 
d.2 

KNR 7-1 2 
0215-05 

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrz-
nej 58-219 mm 80 m2 

80.000  

RAZEM 80.000
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"Moor-2" ul. Śląska 10/25, Kielce 

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45232140-5    Lokalne węzły grzewcze 

NAZWA INWESTYCJI      : Przebudowa - modernizacja systemu ciepłowniczego     
miasta Sędziszów  

ADRES INWESTYCJI :  Węzeł cieplny wymiennikowy, montaż - grupa 3, W37 
Szkoła Podstawowa nr 1 zad. 87 w Sędziszowie 

INWESTOR   :  Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
ADRES INWESTORA       : Ul. Przemysłowa 9b, Sędziszów 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Magdalena Łopieńska 
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   : mgr inż. Zbigniew Modzelewski 
DATA OPRACOWANIA  : 04.11.2005 

Data opracowania Data zatwierdzenia 

04.11.2005 
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Węzły gr 3 szkoła.PRD                                             KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 
 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiennikownia W37 szkota w Sędziszowie, zad. 87

1 Roboty demontażowe 
1 d.1 KNR 4-02 

0409-03 Demontaż wymienników ciepła 2.0 kpi. 
2.000  

RAZEM 2.000
2 d.1 KNR 4-02 

0416-03 Demontaż naczynia wzbiorczego 1.0 szt. 
1.000  

RAZEM 1.000
3 d.1 KNR 4-02 

0418-07 Demontaż pomp szt. 
2.000  

RAZEM 2.000
4 d.1 KNR 4-02 

0506-05 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 50 mm 20.0 m 
20.000  

RAZEM 20.000
5 d.1 KNR 4-02 

0506-06 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm 10.0 m 
10.000  

RAZEM 10.000
6 d.1 KNR 4-02 

0507-04 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 65 mm 6.0 m 
6.000  

RAZEM 6.000
7 d.1 KNR 4-02 

0513-05 Demontaż zaworu o połączeniu kołnierzowym o śr. 65 mm 6.0 szt. 
6.000  

RAZEM 6.000
8 

d.1 
KNR 4-02 
0513-05 Demontaż zaworu o połączeniu kołnierzowym o śr. 80 mm 6.0 szt. 

6.000  

RAZEM 6.000
9 

d.1 
KNR 4-02 
0513-05 Demontaż zaworu zwrotnego śr. 65 mm 2.0 szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
10 
d.1 

KNR 4-02 
0513-05 Demontaż zaworu zwrotnego śr. 80 mm 2.0 szt. 

2.000  
RAZEM 2.000

11 
d.1 

KNR 4-02 
0513-05 Demontaż filtra śr. 65 mm szt. 

2.000  
RAZEM 2.000

12 
d.1 

KNR 4-02 
0513-05 Demontaż filtra śr. 80 mm szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
13 
d.1 

KNR 4-02 
0519-05 Demontaż zbiornika odpowietrzającego 2.0 szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
2 Roboty montażowe 

14 
d.2 

KNR 2-20 
0401 -04 

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 8.0 m 

8.000  

RAZEM 8.000
15 

d.2 
KNR 2-20 
0401 -05 

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 65 mm łączonych przez spawanie w 
pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 12.0 m 

12.000  

RAZEM 12.000
16 

d.2 
KNR 2-20 
0403-02 Próby węzła cieplnego 2.0 szt. 

węzłów 
2.000  

RAZEM 2.000
17 

d.2 
KNR 2-20 
0404-01 Uruchomienie węzłów wodnych c. o. 2.0 szt. 

węz łów  
2.000  

RAZEM 2.000
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Węzły gr 3 szkoła.PRD                                         KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 

d.2 
KNR 2-20 
0407-04 Zawory zaporowe staliwne ośr. 50mm dla ciśnień 4 MPa szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
19 

d.2 
KNR 2-20 
0407-01 Zawory o śr.15 mm dla odpowietrzenia szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
20 
d.2 

KNR 2-20 
0414-03 Montaż węzła wymiennikowego typ C c. o (600 kW), c.w.u (40-120 kW) szt. 

1.000  

RAZEM 1.000
21 

d.2 
KNR 2-1 5 
0509-01 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c. o. z rur o śr.100 mm m 

2.000  

RAZEM 2.000
22 
d.2 

KNR 2-20 
0406-02 Zawory spustowe o śr. 32 mm szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
23 
d.2 

KNR 2-20 
0312-02 Termometry techniczne proste szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
24 
d.2 

KNR 2-20 
0312-05 Manometry z rurką syfon ową szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
25 
d.2 

KNR 2-1 5 
0507-01 Montaż naczynia Reflec szt. 

1.000  

RAZEM 1.000
26 
d.2 

KNR 2-1 5 
0426-01 Zbiorniki odpowietrzające o pojemności 2,5 dm3 szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
27 
d.2 

KNR 2-1 5 
0415-01 Zawór odcinający o śr.nom. 15 mm szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
28 
d.2 

KNR 2-1 5 
0415-05 Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt. 

2.000  

RAZEM 2.000
29 
d.2 

KNR 2-1 6 
0306-02 

Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny mi-
neralnej rurociągów o śr.zewn. 50 mm 3.0 m2 

3.000  

RAZEM 3.000
30 
d.2 

KNR 2-1 6 
0306-03 

Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny mi-
neralnej rurociągów o śr.zewn. 65 mm 5.2 m2 

5.200  

RAZEM 5.200
31 

d.2 
KNR 2-1 6 
0306-03 

Jednowarstwowa izolacja Steinonorm o grubości 30 mm otulinami z wełny mi-
neralnej rurociągów o śr.zewn. 100 mm 1.1 m2 

1.100  

RAZEM 1.100
32 
d.2 

KNR 7-1 2 
0101-05 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-21 9 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 5.0 m2 

5.000  

RAZEM 5.000
33 
d.2 

KNR 7-1 2 
0215-05 

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrz-
nej 58-219 mm 5.0 m2 

5.000  

RAZEM 5.000
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA. 

 

1 Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

„Przebudowa – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Sędziszów.” 

2 Inwestor: 
Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Sędziszowie ulica 

Przemysłowa 9b. 

3 Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 
mgr inż. Zbigniew Modzelewski Kielce ulica Śląska 10/25. 

4 Część opisowa. 
4.1. Projektowana sieć cieplna wysokoparametrowa preizolowana o średnicach 32/110 mm – 

200/315 mm o łącznej długości 5006 m (przewodów 10012 m ). Poszczególne odcinki można 

wykonywać równocześnie w tym samym czasie. 

4.2. Na terenie projektowanej sieci ciepłowniczej występują następujące obiekty budowlane: 

- napowietrzne linie telekomunikacyjne oraz energetyczne na słupach. 

- podziemna, kablowa sieć telefoniczna i energetyczna. 

- ogrodzenia poszczególnych posesji. 

- drogi gminne, powiatowe i miejskie, osiedlowe. 

4.3. Elementami zagospodarowania terenu stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi są: 

- słupy napowietrzne linii telefonicznych i energetycznych w bliskim sąsiedztwie wykopów. 

- podziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne 

- drogi gminne, powiatowe i miejskie, osiedlowe. 

4.4. Ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania. 

- obsunięcia słupów telefonicznych i energetycznych w czasie prowadzenia robót ziemnych i 

montażowych wykonywanego wodociągu w ich pobliżu. 

- potrącenie pracowników przez samochody przy robotach wykonywanych w pobliżu pasa 

drogowego. 

- porażenia prądem przy ewentualnym zerwaniu kabla energetycznego podziemnego. 
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- w czasie wykonywania wykopów mogą się ujawnić niewypały, niewybuchy lub przedmioty 

trudne do identyfikacji. 

4.5. Przed rozpoczęciem każdej pracy a szczególnie niebezpiecznej jak np. wykopy, kierownik 

budowy powinien pouczyć pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy 

wykonywaniu poleconej pracy. 

4.6. Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia są: 

- wykonywanie robót ziemnych (wykopy i zasypki) zgodnie z dokumentacją techniczną z 

pełnym umocnieniem ścian wykopów balami drewnianymi. Urobek układać z jednej strony 

wykopu w sposób umożliwiający dogodny transport materiałów do montażu (rury, beton itp.) 

oraz w razie wypadku dojazd zespołów ratunkowych. 

- wykopy zabezpieczyć barierkami o wysokości 1,2 m nad terenem. Na przejściach do posesji 

zamontować kładki z barierkami j.w. 

- niewypały i niewybuchy – o znalezieniu niewypału i niewybuchu lub przedmiotu trudnego 

do zidentyfikowania należy miejsce ogrodzić i powiadomić właściwy organ samorządu 

lokalnego oraz policję. 

- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. 

- w wypadku zerwania kabla energetycznego natychmiast o tym powiadomić kierownictwo 

budowy i zakład energetyczny. 

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny być oznakowane znakami drogowymi w 

sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz odpowiednimi służbami ruchu drogowego. 

4.7. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 
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