Inwestor bedzie aplikowal o dofinansowanie inwestycji z $rodkow unijnych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego (2007-2013).

Umowa

zawarta W dniu .........ccoeeeeeenneene roku w Sedziszowie pomigdzy

Gming Sedziszow NIP 656-21-64-804
zwanym dalej ,,Inwestorem”,

reprezentowanym przez
Burmistrza Sedziszowa mgr inz.Wactaw Szarek

przy kontrasygnacie Skarbnika mgr Lucyna Nahajczuk

zwana dalej ,, Wykonawca”

reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty w postgpowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowe o nastepujacej tresci:



ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUL 1
DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie maja nastgpujace znaczenie:

,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalacznikami regulujaca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej i zwiazane z jej wykonaniem.

,Roboty budowlane” — budowla a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego, okreslone w art. 2 Umowy, do ktoérych maja zastosowanie przepisy art.
647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania ktorych Wykonawca zobowiazal si¢ w Umowie.

»ita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dzialaniem sit przyrody na znacznym obszarze.

,,Dni robocze” — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.

,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okre$laja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnos$ci, w szczeg6lnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska,
z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wiasciwos$ci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatow, paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji 1 obrocie,
glownych parametréw, typoszeregéw, wymiardw przylaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa 1ijakosciowa oraz zamiennoscia
wymiarowa i funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkow
wykonania 1 odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych,
dokumentacji techniczne;.

»leren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Inwestora robot budowlanych w ramach inwestycji ,,Budowa kompleksu sportowo-

rehabilitacyjno-edukacyjnego w Sedziszowie”



2.2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej UMoOwy oraz w:

- specyfikacji technicznej
- harmonogramie rzeczowo-finansowym robot (Zatacznik nr 1 do umowy)
- zlozonej ofercie (Zatacznik nr 2 do umowy)
- kosztorysie (Zatacznik nr 3 do umowy)
stanowiacych integralne czg$ci niniejszej umowy.
2.3. Szczegdtowy zakres robot zostal ujety w harmonogramie rzeczowo-finansowym

opracowanym na podstawie przedmiaru robot, specyfikacji technicznej oraz oferty
Wykonawcy 1 stanowi zatacznik nr 1 do Umowy.

2.4. Roboty budowlane okreslone w ust. 2.1 zostana wykonane zgodnie ze specyfikacja
techniczng i przepisami prawa budowlanego.

2.5. Strony postanawiaja, ze kazda czg$¢ przedmiotu umowy ujeta szczegdtowo
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w miar¢ ich ukonczenia, podlega odbiorowi
czeSciowemu przez Inwestora.

ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE

ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJINE

3.1. Instrukcje

3.1.1.Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi 1 konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ instrukcje w terminie 7 dni
od dnia zakonczenia robot.

3.1.2.Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w pkt. 3.1.1,
Inwestor ma prawo zatrzyma¢ kwot¢ w wysokosci 1 % warto$ci umowy do momentu
wypetnienia przez Wykonawcg obowiazku dostarczenia wszystkich wymaganych
instrukcji.

3.2. Materiaty rozbiorkowe'

3.2.1.Materialy i czgsci uzyskane z rozbiorki konstrukeji lub czg$ci robot stanowia wlasnosé
Inwestora i Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie srodki ostrozno$ci niezbgdne
dla zachowania ich. Wyjatek od niniejszej klauzuli stanowia materiaty z rozbiorki
konstrukcji wskazane w ofercie.

! jezeli przedsiewzigcie bedzie obejmowato rozbiorke obiektow



3.2.2.Niezaleznie od celu, w jakim inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materialy i cz¢sci, do
ktorych zastrzega on sobie prawo wiasnosci, wszelkie koszty poniesione na transport i
sktadowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora bgda pokryte przez Wykonawce
przy transporcie na odlegto$¢ do 5000 m, chyba ze wskazano inaczej w ofercie.

ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

4.1. Wykonanie umowy 1 wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

4.1.1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje niezbgdne do prawidtowego wykonania Umowy 1 zobowiazuje si¢ do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okres$lonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdan.

4.1.2. Nadzoér inwestorski z ramienia Inwestora sprawowac bedzie: ..........cccceevevverierieennnne.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie............cocceeevieniiniiinieniiieienne

4.1.3.Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okres$la ustawa z
dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.)

4.2. Obowiazki inwestora

4.2.1.Inwestor zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody w terminie do
jednego miesiaca od dnia podpisania umowy .

4.2.2 Jezeli jakas czg$¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty okreslonej w Umowie, to
zostaje uznane, ze Inwestor op6znit rozpoczgcie odno$nych dziatan.

4.2.3.Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.
4.3. Obowiazki wykonawcy
4.3.1.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1) projektem budowlanym opracowanym przez PPB ,,EKOBUD”
2) warunkami pozwolenia na budowg nr 326/2007 z dnia 19.09.2007r.

3) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

4) ze ztozona oferta, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczna,
5) zasadami sztuki budowlane;.
4.3.2.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow stanowiacych

jego wlasnos¢.



4.3.3.Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt. 4.3.2. powinny posiada¢ §wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

a) Polskim Normom,
b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji techniczne;,
¢) wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
zgodnie z prawem budowlanym.

4.3.4 Materiatly 1 urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza
posiada¢ atesty .Jezeli Inwestor zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu
umowy, to Wykonawca zobowiazany jest je przeprowadzic.

4.3.5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Inwestora — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego —
o koniecznosci wykonania prac zamiennych sporzadzajac protokot konieczno$ci
okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich wartos¢ (wg kosztorysu ofertowego),

b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiang wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot oraz do wspdlpracy z Inwestorem przy
opracowywaniu przedsigwzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

4.3.6 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociagowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia wg wskazan
zamontowanych przez wykonawce urzadzen pomiarowych na podstawie odrgbnie
zawartych uméw z uzytkownikami tych mediow ,

b) poniesienia ewentualnych kosztéw wytaczen i wlaczen energii elektrycznej,

¢) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

d) Wykonawca zapewni Nadzorowi Inwestorskiemu ogrzewane pomieszczenie biurowe, co
najmniej o powierzchni 12 m’, wyposazone w energie elektryczna — o$wietlenie i gniazda
wtykowe z mozliwo$cia podiaczenia sprzgtu komputerowego i biurowego (urzadzen do
kopiowania i przesytania dokumentéw oraz innych urzadzen niezbednych do wykonania
zamOwienia) oraz S$rodek tacznosci i meble biurowe bez $rodkow transportu sprzetu
koniecznego do pelienia nadzoru.

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgéci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

f) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,

g) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego’,

h) wykonania badan, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgtoszenia robot do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

? Jesli dotyczy



1)zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza

j)dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

k) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
l)zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

m)utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materiatléw, odpadoéw i $mieci,

n) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.

0) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i1 przekazanie go Inwestorowi
najpozniej do dnia odbioru koncowego.

p) przeszkolenia personelu obslugujacego obiekt w zakresie obstugi zastosowanych
urzadzen w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

q) udzialu w dokonywanym corocznie przegladzie gwarancyjnym.

4.3.7. Wykonawca w zakresie zwiazanym z wykonaniem zadania objgtego przedmiotem
niniejszej umowy zobowiazuje si¢ udziela¢ wszelkich informacji 1 wyjasnien oraz
podda¢ kontrolom dokumentéw zwiazanych z realizacja umowy oraz poddaé
wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy 1 w swojej siedzibie prowadzonym
przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora zarowno przed rozpoczgciem realizacji
inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnosci.

4.4. Zapewnienie bezpieczenstwa

4.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy.

4.4.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3.Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opftaty i
kary za przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony srodowiska 1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonaweca.

4.4.4. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ inwestycje w taki sposdb, aby mozliwy byt
dostep przez teren budowy do nieruchomosci sasiednich, a takze korzystanie z terenu
budowy nie objetego robotami.

4.4.5.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda lub
utrata dobr fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko
Inwestora.

4.4.6.Inwestor ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:

a) bezposrednio wplywa na wykonywanie robot w kraju Inwestora, a obejmujace
ryzyko wojny, dziatah zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich. Buntu,



rewolucji, powstania, dziatan wladzy wojskowej , wojny domowej, rozruchow,
zamieszek wewngtrznych lub niepokojow (jesli nie dotycza wylacznie pracownikow
Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub
toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, lub

b) spowodowane jest wylacznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robot
przekazanego przez Inwestora.

4.4.7. Wykonawca zobowiazany jest ubezpieczy¢ roboty z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢
w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
= roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszystkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych
oraz kradziezy,

» odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych  pracownikéw 1 o0so6b trzecich, a powstatych w  zwiazku
z prowadzonymi pracami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

4.4.8 Wykonawca zobowiazany jest do ustawienia tablic informacyjnych i pamiatkowych
odpowiadajacych wymogom Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia
2006 r.(projekt tablic zatwierdzony przez Inwestora)

ARTYKUL 5
TERMINY

5.1 Termin rozpoczgcia robdt budowlanych nastapi w  dniu ...l
Termin zakonczenia prac budowlanych 1 wykonania przedmiotu umowy nastapi do dnia
........................ Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszych termindw i

wykona¢ przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

5.2 Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia robdt budowlanych Inwestorowi teren budowy.
5.3 Wszelkie terminy okreSlone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dorgczenia pisma.

ARTYKUL 6
ODBIORY [ PROCEDURA

6.1.Protokot odbioru czgsciowego

6.1.1.Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy 1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.

6.1.2.Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbiordow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
b) dziennik budowy,

c¢) protokoty badan i sprawdzen,



d) rozliczenie czgsciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementdéw, ich
ilodci 1 warto$ci brutto -ogotem oraz netto /bez podatku VAT/.

6.1.3.Inwestor wyznaczy datg 1 rozpocznie czynnosci odbioru czg$ciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

6.1.4.Zakonczenie czynnosci odbioru czg§ciowego powinno nastapi¢ w ciagu 3 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

6.1.5.Protokét odbioru czg$ciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreSlonym przez
Inwestora 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czg§ciowego.
6.2.Protokot odbioru koncowego

6.2.1.Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastgpujace
dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,
b) protokodty odbiordow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f) protokoty badan i sprawdzen,

g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i
wartosci brutto-ogotem oraz netto (bez podatku VAT).

6.2.2.Inwestor wyznaczy datg¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowiacych
przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw
odbioru.

6.2.3.Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastapi¢ (zakonczy¢) w ciagu 3 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

6.2.4.Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru
6.3.Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.3.1.Jezeli w toku czynnosci odbioru czg$ciowego lub koncowego zostana stwierdzone
wady, to Inwestorowi przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad;

2) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



b) jezeli wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6.3.2.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Inwestora o usunigciu wad.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

7.1.Wykonanie wskazdéwek i polecen inwestora
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

- stosowania si¢ do pisemnych polecen i1 wskazowek Inwestora w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

- przedtozenia Inwestora na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatow 1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidlowosci wykonania Umowy.

7.2.Podwykonawstwo

7.2.1.Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe¢ o wykonanie czesci robdt budowlanych
z podwykonawcami wymienionymi w przyjetej ofercie przetargowe;.

7.2.2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i =zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikoéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

7.2.3.Wykonywanie robot przy pomocy podwykonawcéw moze odbywaé si¢ za aprobata
Zamawiajacego, wytacznie na zasadach okreslonych w art. 647 Kodeksu cywilnego.

7.2.4.Do zawarcia przez wykonawce¢ umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda inwestora. Jezeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez wykonawcg umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czedcia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie
zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie
umowy.

7.2.5.Zawierajacy umowe¢ z podwykonawca inwestor i wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaplat¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

7.2.6.Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawca bez zgody, o ktérej mowa w ust.
7.2.4., Inwestor moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedlug swojej
decyzji zastosowac sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazada¢ odszkodowania lub
wypowiedzie¢ Umowg.

7.2.7.Inwestor nie bedzie zwigzany stosunkami zobowiazaniowymi z podwykonawcami, ale
moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcg.
Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za
zlecone do podwykonania czgsci robot.

7.2.8. Wykonawca bedzie wspotpracowal oraz wspotuzytkowal teren budowy z innymi
wykonawcami, organami wiladzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz
Inwestorem.



ARTYKUL 8
GWARANCIJA JAKOSCI

8.1.Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,
liczonej od dnia odbioru koncowego. Warunki gwarancji okre$la wypeiniona karta
gwarancyjna.

8.2.Inwestor powiadomi Wykonawceg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od
dnia ich ujawnienia.

8.3.Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia usterek w ciagu 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

8.4.Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis zastosowanych urzadzen =z
czestotliwoscia wskazana w zaleceniach producenta.

8.5.Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do robot w okresie migdzy
data rozpoczegcia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dzialan lub
zaniedbania Wykonawcy.

8.6.Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robo6t po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad po uplywie okresu gwarancji.

ARTYKUL 9

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest 1
bedzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawcg przy wykonywaniu przedmiotu

umowy.
ARTYKUL 10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1.Kary umowne

10.1.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

10.1.2. Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach w wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kar¢ umowna za:

- zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2.% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

10



- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
1 rgkojmi — w wysokosci 0,3.% wynagrodzenia umownego za kazdy dzief zwtoki.
Termin zwloki liczony bedzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego na
usuni¢cie wad,

- za odstapienic od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10.% wynagrodzenia okreslonego w art. 12 ust. 1 Umowy.

b) Inwestor zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:

- zwlok¢ w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,2.% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki.

- odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora w wysokos$ci
10.% wynagrodzenia okre§lonego w art. 12 ust. 1 Umowy.

10.2.Roszczenia odszkodowawcze.
Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W  KWOCI€:.....ccceovervuennne
/stownie:.......cccueeueenne. ztotych/, co stanowi 2.%* warto$ci umowy (z VAT), dostarczone
bedzie Inwestorowi najpézniej w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci.
Zabezpieczenia umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru wykonawcy zgodnie z
art.148 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

11.2.Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej winno
by¢ niecodwolalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

11.3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy inwestora 06 1060 0076 0000 3300 0036 1873

11.4.Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w nastgpujacy sposob:
a) 80% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym,
b) pozostate 20% w ciagu 14 dni po uptywie gwarancji jakosci.

11.5.Inwestor winien powiadomi¢ Wykonawceg o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

11.6.W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sig¢
wlasnoscia Inwestora i bgdzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wykonane roboty.
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ARTYKUL 12

WYNAGRODZENIE
12.1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w
WYSOKOSCI feeueeenneennes zl netto, VAT ...... b zL
................ zt brutto(stownie:........... ztotych )

12.2.Warto$¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do
niniejszej Umowy. Warto§¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie begda
waloryzowane w okresie realizacji umowy

12.3.Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT. Faktura

powinna by¢ adresowana do Gmina S¢dziszéw ul. Dworcowa 20.

12.4.Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru wykonanych robot
podpisany przez inspektora nadzoru z uwzglednieniem postanowien art. 6.

Platno$¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
WyKkonawey NI ...ooooiiiiiieceeee e w ciagu 14 dni liczac od daty
otrzymania przez Inwestora faktury. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak
protokotu odbioru koncowego spowoduja naliczenie ponownego 3-dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

12.5. W roku 2008 Zamawiajacy zaptaci wykonawcy za wykonane prace maksymalnie kwote

3 500 000 zt brutto zgodnie z harmonogramem.

12.6. Wykonawca wraz z faktura sktada o$wiadczenie o uregulowaniu wynagrodzenia z

podwykonawcami, jesli wystepuja podwykonawcy.

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznos$ci wedlug przepisow
okreslonych w ustawie Pzp.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

14.1.Prawo inwestora do odstapienia od umowy
14.1.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

c) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
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d) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pi$mie.

14.1.2. Wszelkie materialy znajdujace si¢ na terenie budowy, urzadzenia i sprzgt bgdace
wlasnoscia Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty beda uwazane za wiasnosé
Inwestora 1 pozostana do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji Umowy
z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawce.

14.1.3. Inwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie tych obiektow i
urzadzen,

¢) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

14.2.Prawo wykonawcy do odstapienia od umowy
14.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci jezeli:

a) Inwestor nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego
W niniejszej umowie,

b) Inwestor zawiadomi Wykonawce, ze wobec =zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec Wykonawcy.

14.2.2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
(inspektora nadzoru) sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu
na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktére moga by¢ wykorzystane przez
wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbidr robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.
14.3.Inne przypadki odstapienia od umowy

Poza okoliczno$ciami okres§lonymi w 14.2.1. 1 14.2.2., Inwestor lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
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postanowienia Umowy powodujac utrat¢ jego zasadniczych korzys$ci wynikajacych
z Umowy.

14.4.Forma odstapienia

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

15.1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z niniejsza Umowa migdzy Stronami bgdzie sporzadzana na pismie i podpisana przez
Strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

15.2.Zawiadomienia bgda wysylane na adresy i numery telefaksow podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznaja za
doreczone.

15.3.Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na
piSmie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone
adresatowi.

ROZDZIAL ITII. WARUNKI SZCZEGOLOWE

ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

16.1.Postanowienia dodatkowe
16.1.1. Strony ustalaja nast¢pujace postanowienia dodatkowe:
Materiaty stosowane do budowy powinny posiada¢ atesty wg PN.

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania
funkcji okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora.
Inwestor zaakceptuje proponowang zmiang podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy kwalifikacje, umiejetnosci 1 odpowiednie do$wiadczenie proponowanego
personelu beda takie same, badz lepsze niz personelu wymienionego w ofercie.

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji

Inwestora. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inwestora o wszelkich odkryciach tego
typu i zastosowac¢ si¢ do wskazoéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
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16.2.Postanowienia koncowe

16.2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace
przepisy prawa polskiego.

16.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

16.2.3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga by¢
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem 16.2.4., beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Inwestora.

16.2.4. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania
reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora.
Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w
terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia na pisSmie. W razie odmowy Wykonawcy
uznania roszczenia Inwestora, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie Inwestor jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

Uwaga:

Wykonawca ponosi pelne ryzyko finansowe zwiazane z mozliwo$cia wystapienia na terenie
inwestycji przeszkdd nie przewidzianych w opracowanym projekcie budowlanym np. kable
telekomunikacyjne, woda gruntowa, inna kategoria gruntu niz w projekcie budowlanym.

Zaleca sig, aby wykonawca zapoznatl si¢ z terenem planowanej inwestycji

16.3.Wersja obowiazujaca umowy

Umoweg niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,;
2 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy

INWESTOR WYKONAWCA
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Zalaczniki:

1.Harmonogram  rzeczowo-finansowy
robot

2.0ferta Wykonawcy
3.Kosztorys
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