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Inwestycja ,,Budowa sieci wodociqgowej 7 przylqczami w miejscowosci Marianow” jest
dofinansowana ze srodkow UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na Projekt
realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego -
Nr Projektu:72/2.26/111/3.2/123/04

Priorytet 3.Rozwdj Lokalny

Dziatanie 3.2 Obszary podlegajqce restrukturyzaciji.

W Z O R

Umowa Nr CRU

zawarta W dniu ........cocceeeeenneenee. roku w Sedziszowie pomigdzy

Gming Sedziszow NIP 656-21-64-804
zwanym dalej ,,Inwestorem”,

reprezentowanym przez

Burmistrza Sedziszowa

mgr inz.Wactaw Szarek

przy kontrasygnacie Skarbnika Pani mgr Lucyny Nahajczuk

zwang dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty w postgpowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowg o nastgpujacej tresci:



ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUL 1
DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie maja nastgpujace znaczenie:

,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalacznikami regulujaca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej i zwiazane z jej wykonaniem.

,»Roboty budowlane” — budowla a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego, okreslone w art. 2 Umowy, do ktorych maja zastosowanie przepisy art.
647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania ktorych Wykonawca zobowiazal si¢ w Umowie.

»ita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dzialaniem sit przyrody na znacznym obszarze.

,,Dni robocze” — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;.

,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.

,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okre$laja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnos$ci, w szczeg6lnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska,
z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wiasciwos$ci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatow, paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji 1 obrocie,
glownych parametréw, typoszeregéw, wymiardw przylaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz zamiennoscia
wymiarowa i funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkow
wykonania 1 odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych,
dokumentacji techniczne;.

»leren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz
Inwestora robdt budowlanych w ramach inwestycji ,, Budowa sieci wodociagowej z

przylaczami w Sedziszowie ul. Marianowska oraz w miejscowosci Marianow”

(podaé nazwe inwestycji i jej lokalizacje)



2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

3.1.

w sktad ktorej wchodzi nastgpujacy zakres rzeczowy: sie¢ wodociaggowa
ul.Marianowska

a) & 160,mat PCV — 1088mb

b) & 90 mat PCV —269mb

¢)Przytacza wodociagowe 19szt/ 328mb

d)Obstuga geodezyjna /sie¢ wodociagowa + przytacza/

Marianow

a) & 160,mat PCV — 1803mb

b) & 90 mat PCV — 351mb

c)Przytacza wodociagowe 25szt/499mb

d)Obstuga geodezyjna /sie¢ wodociagowa + przytacza/

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre§lonych w postanowieniach
niniejszej UMoOwy oraz w:

- projekcie budowlanym

- specyfikacji technicznej

- harmonogramie rzeczowo-finansowym robot (Zatacznik nr 1 do umowy)

- zlozonej ofercie (Zatacznik nr 2 do umowy)

Szczegdtowy zakres robot zostal ujety w harmonogramie rzeczowo-finansowym

opracowanym na podstawie przedmiaru robot, specyfikacji technicznej oraz oferty
Wykonawcy 1 stanowi zatacznik nr 1 do Umowy.

Inwestycja jest dofinansowana ze S$rodkéw UE: Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

Roboty budowlane okreslone w ust. 2.1 zostana wykonane zgodnie ze specyfikacja
techniczna i przepisami prawa budowlanego.

Strony postanawiaja, ze kazda czg$¢ przedmiotu umowy ujeta szczegdlowo
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w miar¢ ich ukonczenia, podlega odbiorowi
czgSciowemu przez Inwestora.

ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE

ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJINE

Instrukcje



3.1.1.Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ instrukcje w terminie 7 dni
od dnia zakonczenia robot.

3.1.2.Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w pkt. 3.1.1,
Inwestor ma prawo zatrzymaé kwote¢ w wysokosci 1 % warto$ci umowy do momentu
wypetnienia przez Wykonawcg obowiazku dostarczenia wszystkich wymaganych
instrukcji.

3.2. Materialy rozbiorkowe'

3.2.1.Materialy i czgsci uzyskane z rozbiorki konstrukeji lub czg$ci robot stanowia wlasnosé
Inwestora i Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie srodki ostrozno$ci niezbgdne
dla zachowania ich. Wyjatek od niniejszej klauzuli stanowia materiaty z rozbiorki
konstrukcji wskazane w ofercie.

3.2.2.Niezaleznie od celu, w jakim inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materialy i czesci, do
ktorych zastrzega on sobie prawo wiasnosci, wszelkie koszty poniesione na transport i
sktadowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora bgda pokryte przez Wykonawce
przy transporcie na odlegto$¢ do 500 m, chyba ze wskazano inaczej w ofercie.

ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

4.1. Wykonanie umowy 1 wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

4.1.1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje niezbgdne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowiazuje sig¢ do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okres$lonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdan.

4.1.2. Nadzoér inwestorski z ramienia Inwestora sprawowac bedzie: ................... i posiadajacy
uprawnienia budowlane ......... Zam............

4.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy ...........cccceeveevverviennnenns

UPTAWNICNIA ..oevvieiieeiieiieeieeeeeeenes

4.1.4.Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z
dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.)

4.2. Obowiazki inwestora

4.2.1.Inwestor zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody w terminie 7
dni od daty podpisania umowy.

! jezeli przedsiewzigcie bedzie obejmowato rozbiorke obiektow



4.2.2.Jezeli jakas czg$¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty okreslonej w Umowie, to
zostaje uznane, ze Inwestor op6znit rozpoczgcie odno$nych dziatan.

4.2.3.Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy pelna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.
4.3. Obowiazki wykonawcy
4.3.1.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1) projektem budowlanym opracowanym przez Stanistawa Maliszewskiego,

2) warunkami pozwolenia na budowg nr BUIA 7351-183/03 z dnia 9.02.2004

3) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

4) ze zlozona oferta, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczna,
5) zasadami sztuki budowlane;.
4.3.2.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow stanowiacych
jego wlasnos¢.
4.3.3.Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt. 4.3.2. powinny posiada¢ $wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
a) Polskim Normom,
b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji techniczne;,
¢) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty
zgodnie z prawem budowlanym.

4.3.4 Materiaty 1 urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza
posiada¢ atesty .Jezeli Inwestor zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu
umowy, to Wykonawca zobowiazany jest je przeprowadzi¢.

4.3.5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Inwestora — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego —
o koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich warto$¢ (wg kosztorysu
ofertowego),

b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢
robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot oraz do wspdlpracy z Inwestorem przy
opracowywaniu przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

4.3.6.W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja techniczna Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamoOwienia na podstawie
odrebnej umowy.

4.3.7.Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:



a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociagowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia’,

b) poniesienia ewentualnych kosztoéw wytaczen i wlaczen energii elektrycznej,
¢) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy’,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgséci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

e) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych i1 elementéw zagospodarowania terenu,

f) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego®,

g) wykonania badan, prob i rozruchu®, jak roéwniez do dokonania odkrywek w
przypadku nie zgtoszenia robo6t do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

h) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujace;j
wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacj¢ powykonawcza®,

i)dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

j)odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
k) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

l)utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materiatléw, odpadoéw i $mieci,

m)umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.

n) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Inwestorowi
najpoézniej do dnia odbioru koncowego.

4.3.10. Wykonawca zobowiazuje si¢ podda¢ kontrolom dokumentéw zwiazanych z realizacja
niniejszej umowy oraz poddac si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i
w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli jednostki
monitorujacej, zarowno przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji
oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnosci.

4.4. Zapewnienie bezpieczenstwa

4.4.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy.

4.4.2 Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3.Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opflaty i
kary za przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

4.4.4.Podczas catego okresu robdt Wykonawca zapewni na swdj wilasny koszt dostgp do
terendOw potozonych w poblizu terenu budowy.

4 jesli dotyczy



4.4.5.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda lub utrata

dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko
Inwestora.

4.4.6.Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:

5.1.

5.2.

5.3.

a) bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Inwestora, a obejmujace
ryzyko wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich. Buntu,
rewolucji, powstania, dziatah wladzy wojskowej , wojny domowej, rozruchow,
zamieszek wewngtrznych lub niepokojow (jesli nie dotycza wylacznie pracownikow
Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub
toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, lub

b) spowodowane jest wylacznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robot
przekazanego przez Inwestora.

ARTYKUL 5
TERMINY

Termin rozpoczgcia robot budowlanych nastapi w dniu~ 2006r. Termin zakonczenia
prac budowlanych 1 wykonania przedmiotu umowy nastapi do dnia 29.06
2007r.Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegaé powyzszych termindéw i wykonac
przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia robdt budowlanych Inwestorowi teren
budowy.

Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dorgczenia pisma.

ARTYKUL 6
ODBIORY I PROCEDURA

6.1.Protokot odbioru czgsciowego

6.1.1.Po zakonczeniu etapu rob6t’, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika

budowy 1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.

6.1.2.Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,
b) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

c) dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) protokoty badan i sprawdzen®,




f) rozliczenie czgsciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementdéw, ich
ilodci 1 warto$ci brutto -ogotem oraz netto /bez podatku VAT/.

6.1.3.Inwestor wyznaczy datg 1 rozpocznie czynnosci odbioru czg$ciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

6.1.4.Zakonczenie czynnosci odbioru czg§ciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

6.1.5.Protokét odbioru czg$ciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okre§lonym przez
Inwestora 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czg§ciowego.
6.2.Protokot odbioru koncowego

6.2.1.Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastgpujace
dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,
b) protokodty odbiordw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f) protokoty badan i sprawdzen,

g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i
wartosci ogélem oraz netto (bez podatku VAT).

6.2.2.Inwestor wyznaczy datg¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowiacych
przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw
odbioru.

6.2.3.Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastapi¢ (zakonczy¢) w ciagu 3 dni roboczych
liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

6.2.4.Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez
Inwestora i1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru
6.3.Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.3.1.Jezeli w toku czynnosci odbioru czg$ciowego lub koncowego zostana stwierdzone
wady, to Inwestorowi przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad;

2) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia to:




a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6.3.2.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Inwestora o usunigciu wad.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

7.1.Wykonanie wskazdéwek i polecen inwestora
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

- stosowania si¢ do pisemnych polecen i1 wskazowek Inwestora w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

- przedlozenia Inwestora na jego pisemne zadanie zgltoszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatow 1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidlowosci wykonania Umowy.

7.2.Podwykonawstwo

7.2.1.Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe¢ o wykonanie czgsci robdt budowlanych
z podwykonawcami wymienionymi w przyjetej ofercie przetargowe;.

7.2.2.Wykonawca moze podpisa¢c umowg¢ o podwykonawstwo z podwykonawcami nie
wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcze$niejszego uzyskania
pisemnej zgody Inwestora.

7.2.3.Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i =zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikoéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

7.2.4.Jezeli Inwestor uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzgt nie
gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania rob6t lub dotrzymania terminow, Inwestor
ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

7.2.5.Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawca bez zgody, o ktérej mowa w ust.
7.2.2., Inwestor moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedlug swojej
decyzji zastosowac sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazada¢ odszkodowania lub
wypowiedzie¢ Umowg.

7.2.6.Podwykonawcy musza spetnia¢ okre§lone w dokumentacji przetargowej kryteria dla
zawarcia umowy.

7.2.7.Inwestor nie bedzie zwigzany stosunkami zobowiazaniowymi z podwykonawcami, ale
moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcg.
Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za
zlecone do podwykonania czgsci robot.

7.2.8.Wykonawca bedzie wspdtpracowal oraz wspotuzytkowat teren budowy z innymi
wykonawcami, organami wiladzy, przedsigbiorstwami uzyteczno$ci publicznej oraz
Inwestorem.



ARTYKUL 8
GWARANCIJA JAKOSCI

8.1.Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,
liczonej od dnia odbioru koncowego. Warunki gwarancji okre$la wypeiniona karta
gwarancyjna.

8.2.Inwestor powiadomi Wykonawceg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od
dnia ich ujawnienia.

8.3.Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia usterek w ciagu 7 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

8.4.Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do robot w okresie migdzy
data rozpoczgcia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dzialan lub
zaniedbania Wykonawcy.

8.5.Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robo6t po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad po uplywie okresu gwarancji.

ARTYKUL 9
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest 1
bedzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym
za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawceg lub jego Podwykonawcg przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1.Kary umowne

10.1.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

10.1.2. Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach w wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kar¢ umowna za:

- zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2.% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,3.% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.



Termin zwloki liczony bedzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego na
usuni¢cie wad,

- za odstapienic od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10.% wynagrodzenia okreslonego w art. 12 ust. 1 Umowy.

b) Inwestor zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:
- zwlok¢ w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,2.% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki.
10.2.Roszczenia odszkodowawcze.
Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: PLN /stownie: .......
ztotych/, co stanowi 2.%* wartosci umowy (z VAT), dostarczone bedzie Inwestorowi
najpozniej w dniu zawarcia umowy w pelnej wysoko$ci. Zabezpieczenia umowy moze
by¢ wniesione wedlug wyboru wykonawcy zgodnie z art.148 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

11.2.Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwolalne, bezwarunkowe 1 ptatne na pierwsze zadanie.

11.3.Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastgpujacy sposob:
a) 80% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym,
b) pozostate 20% w ciagu 14 dni po uplywie gwarancji jakosci.

11.4.Inwestor winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

11.5.W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasnoscia Inwestora 1 bgdzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE
12.1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokoscl :....... netto, a z 7% podatkiem VAT : .............. zl(stownie: zlotych zgodnie
z wynikiem przetargu z dnia .............. 2006 roku.

12.2.Warto$¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do
niniejszej Umowy. Warto§¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie begda
waloryzowane w okresie realizacji umowy



12.3.0stateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktycznie wykonanego
zakresu robdt oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu
powykonawczego z uwzglednieniem postanowien art. 6.

12.4.Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinna by¢ adresowana do Gmina Se¢dziszow ul. Dworcowa 20.

12.5.Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru wykonanych robot
podpisany przez inspektora nadzoru z uwzglednieniem postanowien art.6.Strony
ustalaja, ze ptatnosci za wykonane roboty nastgpowac beda w 2007 roku.

Platno$¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawcy Nr ......... w Banku ........... w ciagu 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Inwestora faktury. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru
koncowego spowoduja naliczenie ponownego 3-dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

12.6.0pd6znienie w zaplacie naleznosci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych.

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

14.1.Prawo inwestora do odstapienia od umowy
14.1.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie ogltoszona upadtos$¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
c) jezeli zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pi§mie.

14.1.2. Inwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie tych obiektow i
urzadzen,



¢) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

14.2 . Prawo wykonawcy do odstapienia od umowy
14.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegodlnosci jezeli:

a) Inwestor nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiaca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okre§lonego
W niniejszej umowie,

b) Inwestor zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec Wykonawcy.

14.2.2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegodtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inwestora (inspektora nadzoru) sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, ktéra odstapita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawcg do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastagpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbidr rob6dt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.
14.3.Inne przypadki odstapienia od umowy

Poza okoliczno$ciami okreslonymi w 14.2.1. 1 14.2.2., Inwestor lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia Umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzysci wynikajacych
z Umowy.

14.4.Forma odstapienia.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA



15.1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z niniejsza Umowa migdzy Stronami bgdzie sporzadzana na pismie i podpisana przez
Strong zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

15.2.Zawiadomienia bgda wysylane na adresy i numery telefaksow podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznaja za
doreczone.

15.3.Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na
piSmie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone
adresatowi.

ROZDZIAL ITI. WARUNKI SZCZEGOLOWE

ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

16.1.Postanowienia dodatkowe
16.1.1. Strony ustalaja nast¢pujace postanowienia dodatkowe:
Materiaty stosowane do budowy powinny posiada¢ atesty wg PN.

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania
funkcji okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora.
Inwestor zaakceptuje proponowang zmiang podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy kwalifikacje, umiejetnosci 1 odpowiednie do$wiadczenie proponowanego
personelu beda takie same, badz lepsze niz personelu wymienionego w ofercie.

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji
Inwestora. Wykonawca powinien poinformowac Inwestora o wszelkich odkryciach tego
typu i zastosowac¢ si¢ do wskazoéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

16.2.Postanowienia koncowe

16.2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace
przepisy prawa polskiego.

16.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

16.2.3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga by¢
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem 16.2.4., beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Inwestora.

16.2.4. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania
reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora.



Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania do zgltoszonego roszczenia w
terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia na pisSmie. W razie odmowy Wykonawcy
uznania roszczenia Inwestora, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie Inwestor jest uprawniony do wystapienia na droge¢ sadowa.

16.3.Wersja obowiazujaca umowy

Umowg niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim;
2 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA

Zalaczniki:

1.Harmonogram rzeczowo-finansowy
robot

2.0ferta Wykonawcy
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