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OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

1.1) NAZWA, ADRESY | PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Gmina Sedziszéw

Adres pocztowy: ul Dworcowa 20

Miejscowosé: Sedziszéw Kod pocztowy: 28-340
Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 41 3811127w.46

Osoba do kontaktéw: Krzysztof Chmaruk, Adam Plazinski

E-mail: krzysztofchmaruk@sedziszow.pl Faks: +48 41 3811131

Adresy internetowe (jezeli dotyczy)

Ogdiny adres instytucji zamawiajacej (URL): www.sedziszow.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

1.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ | GLOWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIALALNOSCI

O Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, I Ogdine ustugi publiczne

w tym jednostki regionalne i lokalne L1 Obrona
O Agencja/Urzad krajowy lub federalny L Porzadek i bezpieczenstwo publiczne
O Organ witadzy regionalnej lub lokalnej [ Srodowisko
O Agencja/Urzad regionalny lub lokalny [ Sprawy gospodarcze i finansowe
D .
® Podmiot prawa publicznego Zdrowie
: . . . [ Budownictwo i obiekty komunalne
O Instytucja/agencja europejska lub organizacja _
miedzynarodowa L Ochrona socjalna
O Inne u Rekreacja, kultura i religia
[ Edukacja

(prosze okreslic):
Ulnne

(prosze okreslic):

Instytucja zamawiajgca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajgcych:

O tak ® nie
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SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Il.1) OPIS

1.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez instytucje zamawiajaca

Opracowanie dokumentacji do wnioskow do Funduszu Spojnosci dla grupy projektow w ramach przedsiewziecia
"Ochrona zbiornika wod podziemnych na terenie gmin: Sedziszéw, Jedrzejéw, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw
(woj. swietokrzyskie)"

11.1.2) Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja rob6t budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub swiadczenia
ustug

(Wybra¢ wytgcznie jedng kategorie — roboty budowlane, dostawy lub ustugi — ktéra najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamoéwienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane U b) Dostawy [ c) Ustugi
O Wykonanie O Kupno Kategoria ustug: nr 12
O Zaprojektowanie i wykonanie O Dzierzawa W przyp.adku Zamowien na u_siugi
] _ kategorii 17-27 (zob. zatgcznik C),
O Wykonanle,’za po’mocq. O Najem czy zgadzaja sie Panstwo na
dowolnych srodkow, obiektu O Leasing publikacje niniejszego ogtoszenia?
budowlanego, odpowiadajgcego . . O [ i
O Potaczenie powyzszych form tak - nie

wymogom okreslonym przez
instytucje zamawiajaca

Gtéwne miejsce lub lokalizacja rob6t  Gtéwne miejsce realizacji dostawy  Gtéwne miejsce swiadczenia ustug
budowlanych

Gminy: Sedziszow, Jedrzejow,
Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw

Kod NUTS
11.1.3) Ogtoszenie dotyczy (jezeli dotyczy)

O Zawarcia umowy ramowej O Zamoéwien w ramach Dynamicznego Systemu
Zakupow (DSZ)
11.1.4) Krétki opis zamoéwienia lub zakupu

Gléwnym zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji dla przedsiewziecia ,Ochrona wod podziemnych
na terenie gmin: Sedziszow, Jedrzejow, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw (woj. Swietokrzyskie)”, niezbednej do
ztozenia Wnioskéw wymaganych przy ubieganiu sie o wsparcie z Funduszu Spéjnosci. Do zadan Wykonawcy
nalezy rowniez ocena i weryfikacja posiadanej dokumentacji technicznej pod katem przydatnosci dla celéw
realizacji niniejszego przedsiewziecia i przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamdwienh publicznych oraz pod
wzgledem wiasciwego przeprowadzenia postepowan w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko. Rezultatem
pracy wykonawcy bedzie opracowanie ,Ocena i weryfikacja dokumentacji technicznej”, zawierajgce m.in.
informacje: ktére dokumenty, w jakim zakresie oraz dlaczego musza by¢ wykonane, poprawione, uzupetnione
(zaktualizowane).

Szczegotowy zakres zadan dla Wykonawcy

Zadanie 1. Studia Wykonalnosci Przedsiewzie¢

W wyniku opisanych ponizej podzadan i na podstawie istniejgcych dokumentéw Wykonawca opracuje jednolite
Studia Wykonalnosci, dla kazdej gminy/aglomeracji (w zaleznosci od wynikow przeprowadzonej pod tym katem
analizy opcji — patrz Podzadanie 2), zgodnie z zakresem przyjetym przez Zarzad Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej (Zatacznik 2). Wszystkie podzadania musza by¢ wykonane zgodnie z
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obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz wytycznymi do przygotowania przedsiewzie¢ do
Funduszu Spojnosci w sektorze srodowiska w zakresie struktury instytucjonalnej, ekologiczno — technicznym i
analiz ekonomiczno - finansowych zwanymi dalej Wytycznymi. Rezultaty ponizej opisanych podzadan zostang
odpowiednio ujete we wiasciwych rozdziatach Studiéw Wykonalnosci i przekazane w poszczegdnych raportach
zgodnie z opisanym w pkt 4 sposobem ich przekazywania.

Podzadanie 1. Ocena obecnej sytuaciji i przeprowadzenie analizy brakéw/potrzeb

Dokonanie powyzszej analizy powinno polega¢ na ocenie istniejgcych systeméw wodno — sciekowych pod katem
zaspokojenia potrzeb w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania sciekdw oraz zgodnosci z
wymogami prawa polskiego i UE. Rezultatem ma by¢ przygotowanie dla kazdej aglomeracji zakreséw niezbednych
inwestycji (Zatacznik 5) wynikajacych z wymagan/potrzeb inwestycyjnych systeméw wodno-$ciekowych na terenie
kazdej gminy. Poniewaz czesc¢ inwestycji posiada gotowag dokumentacje budowlang (projektowa) — do zadan
Wykonawcy nalezy réwniez ocena i weryfikacja posiadanej dokumentacji technicznej pod katem przydatnosci dla
celéw realizacji niniejszego przedsiewziecia i przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych
oraz pod wzgledem wiasciwego przeprowadzenia postepowan w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.
Rezultatem pracy wykonawcy bedzie opracowanie ,Ocena i weryfikacja dokumentacji technicznej”, zawierajace
m.in. informacje: ktére dokumenty, w jakim zakresie oraz dlaczego muszg by¢ wykonane, poprawione, uzupetnione
(zaktualizowane). Na podstawie zakresu niezbednych inwestycji opracowane zostang dla kazdej aglomeracji/gminy
Plany Inwestycyjne Przedsiewziecia (Zatacznik 6), ktdrych realizacja jest niezbedna do osiagniecia przez systemy
wodno-$ciekowe na obszarze aglomeracji: Jedrzejéw, Sedziszéw oraz Wodzistaw zgodnosci z wymogami UE i
przepisami prawa polskiego oraz umozliwi realizacje KPOSK dla tych aglomeraciji (aglomeracja Wodzistaw zostata
zgtoszona do zamieszczenia w aktualizacji KPOSK, Wojewoda Swietokrzyski wyznaczyt Aglomeracje Wodzistaw —
Rozporzadzenie nr 90 z 22.09.2005r.)

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien przeanalizowac i opisa¢ nastepujgce elementy:

1. Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania spoteczno-ekonomiczne realizacji przedsiewziecia
W ramach tego elementu Wykonawca powinien w skrécie opisac¢ otoczenie makroekonomiczne na poziomie
krajowym i lokalnym przedsiewziecia oraz zachodzace lub zaktadane trendy w gospodarce, ktore bedg stanowié
zatozenia na potrzeby dokonywanych prognoz i analiz (w szczegdnosci finansowych). Dodatkowo Wykonawca w
skrocie przedstawi podstawowe uwarunkowania prawne determinujgce przygotowanie i realizacje przedsiewziecia
oraz eksploatacje wytworzonego w ramach przedsiewziecia majatku. Jednoczesnie Wykonawca opisze w zarysie
polityke i strategie w analizowanym sektorze i wykaze zgodnosc¢ przedsiewziecia z tg polityka.

2. Popyt

W ramach tego elementu Wykonawca w pierwszej kolejnosci zweryfikuje lub opracuje (jesli dane takie nie sg
dostepne) prognoze demograficzng i wtasciwg prognoze makroekonomiczng dla aglomeracji wyznaczonych na
terenie Gmin: Jedrzejéw, Sedziszéw, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw, tgcznie z ogdnymi tendencjami
demograficznymi, prognozami wzrostu gospodarczego, planami rozwoju przemystu, planami rozwoju bazy
turystycznej itp. Nastepnie na podstawie danych historycznych i zweryfikowanych prognoz demograficznych i
makroekonomicznych, w celu przeprowadzenia analizy popytu zweryfikuje lub opracuje (jesli dane takie nie sg
dostepne) prognozy popytu, tj. zapotrzebowania na wode do picia, na ustuge oczyszczania i odprowadzania
Sciekéw dla réznych grup klientéw, tj. gospodarstw domowych, zaktaddéw przemystowych, instytucji, obiektow
turystycznych i innych. Prognoza dla gospodarstw domowych musi bazowac¢ na zuzyciu wody na osobe. W oparciu
o prognoze popytu Wykonawca dokona prognozy niezbednej podazy, jaka musi by¢ zapewniona przez dostawcow
ustug (ij. niezbedna produkcja wody, planowana ilo$¢ Sciekow, ktora dotrze na oczyszczalnie). Dokona rowniez
analizy zdolnosci mieszkancow do ponoszenia optat za ustugi na podstawie dochodu do dyspozyciji.

3. Istniejacy system wodno-sciekowy

W ramach tego zadania Wykonawca okresli zakres niezbednych inwestycji (Zatgcznik 5), ktérego realizacja
doprowadzi systemy wodno-$ciekowe na terenie gmin: Sedziszéw, Jedrzejow, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw do
zgodnosci z przepisami krajowymi i UE w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;.

W tym celu Wykonawca dokona przegladu istniejacych rozwigzan instytucjonalnych i infrastrukturalnych oraz
przeprowadzi analize potrzeb/brakéw w zakresie nowych inwestyciji w swietle zobowigzan akcesyjnych Polski oraz
wynikéw analizy popytu i podazy.

Wykonawca opisze i oceni obecnie funkcjonujace systemy zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekéw, w tym
miedzy innymi:
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- strukture organizacyjng systemu wodno-$ciekowego z podziatem kompetencji, wspoétzaleznosci, struktury
wiasnosci itp.,

- obstugiwany obszar,

- aktualnie funkcjonujace systemy i urzadzenia, takie jak ujecia wody, stacje uzdatniania wody, systemy przesytu i
rozprowadzania wody, rodzaje zbiorczych systeméw odprowadzania $ciekow, srednice gtéwnych kolektorow,
przepompownie, istniejace oczyszczalnie sciekow komunalnych, przemystowych oraz oczyszczalnie wéd
deszczowych, punkty zrzutu $ciekdéw sanitarnych i deszczowych (oczyszczonych i nieczyszczonych) oraz
potozenie gtébwnych zrodet zrzutu Sciekdw przemystowych,

- gtdwne elementy systemu w odniesieniu do wydajnosci, sprawnosci dziatania, zuzycia energii, stanu
technicznego, niezawodnosci, zasad utrzymania, wieku, jakosci materiatéw (rury, zawory, pompy, itd.),
infiltracji/doptywu,

- funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej: w oparciu o hydrauliczng analize przeptywu w gtéwnym systemie
kanalizacyjnym; nalezy podsumowac i oceni¢ wzajemne oddziatywanie na siebie kluczowych elementéw systemu
(przesyt, przepompowywanie, retencja) oraz wskazac istotne problemy i waskie gardta,

- Scieki przemystowe: nalezy ocenic ilos¢ i rodzaj, zakres wstepnego oczyszczania; ramy instytucjonalne i prawne
(porozumienia pomiedzy zaktadami przemystowymi i odbiorcg Sciekéw dotyczace odprowadzania i oczyszczania
Sciekow przemystowych),

- istniejace urzgadzenia oczyszczania $ciekow z uwzglednieniem sposobdw przerdbki i zagospodarowania osadéw
Sciekowych oraz wykorzystania biogazu: rodzaj technologii, wydajnos¢, przeptyw, odpowiednia technologia,
efektywnos¢ oczyszczania, stan techniczny, zasady utrzymania, wystarczalnos$¢, waskie gardta, jakos¢ materiatéw
i sprzetu,

- jako$¢ wody podawanej mieszkanncom oraz jako$¢ sciekdéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornikéw.

Na podstawie analizy popytu na ustugi wodno-sciekowe oraz oceny stanu systemu wodno-sciekowego Wykonawca
wskaze zakres niezbednych inwestycji (Zatgcznik 5), w tym inwestycji odtworzeniowych w stosunku do istniejgcego
majatku.

Rezultatem tego podzadania beda nastepujace rozdziaty Studiéw Wykonalnosci:

Rozdziat 4 Otoczenie makroekonomiczne i trendy

Rozdziat 5 Uwarunkowania spoteczno — ekonomiczne realizacji przedsiewziecia

Rozdziat 6 Analiza popytu

Rozdziat 7 Opis istniejgcego systemu wodno-$ciekowego

Podzadanie 2. Definiowanie zakresu przedsiewziecia, Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia — Analiza opcji
Celem tego podzadania jest wskazanie zakresu przedsiewziecia oraz najefektywniejszych ekonomicznie rozwigzan
technicznych (technologia, rozmieszczenie przestrzenne) umozliwiajacych osiggniecie celéw zatozonych przy
formutowaniu zakresu niezbednych inwestycji. W tym celu Wykonawca sformutuje w oparciu o zakres niezbednych
inwestycji Plan Inwestycyjny Przedsiewziecia (Zatgcznik nr 6) wraz z kosztami.

Ponadto Wykonawca przygotuje, na potrzeby analizy opcji dla zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla
wszystkich aglomeraciji, w oparciu o0 mapy bedace w dyspozycji Gmin (sporzgdzone zgodnie z zatwierdzonymi
przez Zarzad NFOSIGW ,Wytycznymi do sporzadzania map na potrzeby analizy opcji do Wstepnego Studium
Wykonalno$ci (WSW) lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studium Wykonalno$ci (SW) - Zatgcznik nr 3), mapy
trzech aglomerac;ji w skali 1:25 000 dla ostatecznego wariantu rozbudowy kanalizacji wskazanego do realizacji,
przedstawiajgce lokalizacje planowanych inwestycji. Mapy muszg by¢ przygotowane zgodnie z Zatgcznikiem nr 3
oraz ,Metodykg wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, ktéra moze byc¢ objeta
finansowaniem z Funduszu Spéjnosci” (Zatacznik nr 4).

Realizacja Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia doprowadzi system wodno-$ciekowy aglomeracji (gmin)
uczestniczgcych w przedsiewzieciu do zgodnosci z przepisami krajowymi i UE w zakresie gospodarki
wodno-sciekowej w momencie zakonczenia realizacji przedsiewziecia.

W tym celu Wykonawca dokona:

1. Analizy Opgiji

W ramach analizy opcji Wykonawca powinien zweryfikowac¢ i poddac krytycznej analizie zakres oraz
charakterystyke proponowanych w ramach przedsiewziecia zadan inwestycyjnych na podstawie posiadanych
projektow budowlanych (m.in. w odniesieniu do przyjetej technologii oczyszczania sciekdw oraz przerdbki osadow
Sciekowych) i potwierdzi¢, ze wybrane zostaty odpowiednie rozwigzania zawarte w opracowanych projektach
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budowlanych spetniajace cele przedsiewziecia pod wzgledem technicznym i ekonomicznym, przy robwnoczesnym
spetnieniu wymogéw okreslonych w wyniku przeprowadzonej dla przedsiewziecia procedury OOS.

Ponadto w przypadku, gdy inwestycje proponowane przez Wnioskodawce nie obejmujg wszystkich potrzeb
zidentyfikowanych w zakresie niezbednych inwestycji (Zatgcznik 5) sformutowanych podczas analizy brakéw,
Wykonawca powinien zaproponowac i opisa¢ rozwigzanie odpowiednie dla osiggniecia celéw przedsiewziecia.
Wykonawca powinien przeanalizowaé zaproponowane inwestycje pod katem rozwigzan technicznych,
lokalizacyjnych i kosztowym. Jesli Wykonawca znajdzie nieprawidtowosci techniczne lub kosztowe lub brak
ekonomicznego uzasadnienia dla proponowanych inwestycji, to powinien zaproponowac i opisac¢ rozwigzanie
bardziej odpowiednie dla osiggniecia celéw przedsiewziecia wigcznie z rezygnacjg z niektérych elementéw zakresu
przedsiewziecia (np. odcinkéw kanalizacji).

W przypadku inwestyciji liniowych, w celu ustalenia zasadnosci budowy poszczegdnych elementéw inwestycji,
konsultant dokona analizy ich efektywnosci w oparciu o Metodyke wyznaczania zasiegu sieci kanalizacyjnej w
ramach aglomeracji (Zatacznik 4).

Proponowane rozwigzania powinny by¢ wybrane na podstawie analizy efektywnosci kosztowej oraz analizy
kosztow i korzysci (CBA). Analiza efektywnos$ci kosztowej powinna zaktadac¢, ze warunkiem krytycznym i
wystarczajagcym dla proponowanych rozwigzania jest osiggniecie standardéw zawartych we wiasciwych
dyrektywach oraz prawie polskim, oraz Zze FS nie wspiera Zadnych projektéw, ktére tych standardéw nie osiagaja.
Konsultant winien wykazaé, ze opcja techniczna wybrana do osiagniecia standardéw UE jest opcjg najbardziej
efektywng kosztowo. W tym celu mozna tez postuzy¢ sie porownaniem kosztéw z podobnymi projektami.
Wykonawca powinien przeanalizowa¢ miedzy innymi lokalizacje przyszitych inwestycji pod katem dostepnosci
terenu i. ew. kosztdw zwigzanych z zakupem gruntu i rekompensatami.

Wykonawca powinien w skrécie opisaé rozwazane opcje i podaé podstawowe parametry, ktdre stanowig podstawe
dokonywanych analiz efektywnos$ci kosztowe;j.

Dodatkowo Wykonawca powinien potwierdzi¢ lub wskaza¢ inwestycje odtworzeniowe (Plan Inwestyciji
Odtworzeniowych) wymagane po zakonczeniu implementacji Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia niezbedne do
utrzymania do konca okresu analizy standardéw ustug na poziomie, jaki bedzie zapewniony w momencie

i w wyniku zakonczenia przedsiewziecia. Projekcja inwestycji odtworzeniowych powinna wynika¢ z analizy struktury
srodkow trwatych, rzeczywistego lub planowanego, w oparciu o uzasadnione dane zZrédtowe, technicznego zuzycia
tego majatku. Projekcja ta powinna byé dokonana w podziale na inwestycje odtworzeniowe zwigzane z
ulepszonym lub nowo powstatym majatkiem w wyniku realizacji przedsiewziecia oraz inwestycje odtworzeniowe
zwigzane z eksploatacjg majatku istniejgcego i nieobjetego Planem Inwestycyjnym Przedsiewziecia. Wykonawca
powinien uzasadni¢ koniecznos$¢ i termin podjecia inwestycji odtworzeniowych w sposdb nie budzacy watpliwosci,
co do celowosci ich poniesienia.

Ponadto Wykonawca przeprowadzi dla kazdej gminy analize opcji zmierzajacq do wskazania najkorzystniejszej
formy prowadzenia przez nig gospodarki wodno-$ciekowej tj. w formie zaktadu budzetowego lub spétki prawa
handlowego. W przypadku aglomeracji Sedziszéw analiza powinna réwniez wskazywac najkorzystniejszy wariant
realizaciji

i eksploatacji inwestyciji tj. przez dwéch lub jednego beneficjanta.

Nastepnie, dla rozwigzan objetych Planem Inwestycyjnym Przedsiewzigecia Wykonawca.

2. Opisze Lokalizacje i Technologie

W ramach tego punktu Wykonawca opisze lokalizacje poszczegdnych zadah wchodzacych w zakres Planu
Inwestycyjnego Przedsiewziecia, z uwzglednieniem dostepnosci infrastruktury niezbednej do realizacji z
wykazaniem jej kosztéw. Dodatkowo Wykonawca przeanalizuje i opisze dostepnos¢ terendw pod inwestycje, jak i
szacowane koszty zakupu

i odszkodowan.

Réwnoczesnie Wykonawca opisze proponowang technologie tak, aby zawierata kluczowe parametry techniczne
jak: przepustowo$¢, wydajnosc¢, energochtonnosé, koszt jednostkowy itp.

Wykonawca dla wszystkich dziatarh wchodzacych w sktad Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia powinien:

- Potwierdzi¢ zatozenia projektowe i zapewni¢ poprawnos¢ zwymiarowania obiektow i wyposazenia stosownie do
obecnego i przewidywanego popytu na $wiadczone ustugi,

- Zapewni¢, ze standardy oczyszczania $ciekow lub uzdatniania wody, ktére zostang osiggniete po zrealizowaniu
inwestycji, nie beda nizsze niz standardy okreslone odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
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3. Analiza i weryfikacja kosztéw realizacji Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia

W ramach tego punktu Wykonawca dla wszystkich dziatan wchodzacych w skfad Planu Inwestycyjnego
Przedsiewziecia powinien:

- przedstawié¢ koszty inwestycji uwzgledniajace koszty rekompensat (w cenach statych i biezacych) w rozbiciu na
naktady na poszczegdne $rodki trwate,

- zapewni¢, ze przedstawione koszty odzwierciedlajg aktualne ceny i Ze zostaty prawidtowo oszacowane.
Rezultatem tego podzadania bedg nastepujace rozdziaty Studiéw Wykonalnosci:

Rozdziat 9 Analiza opcji wraz z opracowanym Planem Inwestycyjnym Przedsiewziecia

Rozdziat 10 Lokalizacja

Rozdziat 11 Technologia

Rozdziat 13 Koszty realizacji przedsiewziecia i inwestycji odtworzeniowych

Podzadanie 3. Analiza uwarunkowan instytucjonalnych

Celem tego podzadania jest opis i ocena obecnych systemow eksploatacii i zarzgdzania majatkiem oraz opis
systemow po realizacji przedsiewziecia. Systemy te powinny zapewni¢ przejrzysta strukture wtasnosci i
najefektywniejszg kosztowo gospodarke wodno — sciekowg na terenie objetym przedsiewzieciem, w nawigzaniu do
rozwazanej koncepcji zmiany formy prowadzenia gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gmin opisanej w punkcie
1.2.1 Czes¢ 1l Opis przedmiotu zamoéwienia oraz wynikdéw przeprowadzonej w tym zakresie analizy opcji
(Podzadanie 2).

Wykonawca, aby osiggna¢ ww. cel powinien przeprowadzi¢ nastepujace analizy:

Analize funkcjonujgcych zaktadow budzetowych wraz z oceng sytuacji finansowej

Dziatanie to obejmie analize stanu wlasnosci oraz podmiotéw zwigzanych z obstuga i eksploatacjg odpowiednich
obiektéw, jak rowniez systemu optat za wode i Scieki. W ramach tego dziatania Wykonawca opisze i oceni oraz
zaproponuje strukture instytucjonalng dla realizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem kompetencji w zakresie
stanowienia polityki taryfowej. Wykonawca oceni stopien wdrozenia w praktyce zasady Zanieczyszczajacy Placi na
obszarze przedsiewziecia oraz zarekomenduje dziatania prowadzace do jej pethego wdrozenia. Ponadto
Wykonawca oceni i opisze kazdy podmiot odpowiedzialny za obstuge wtasciwego majatku wigcznie z jego sytuacjg
finansowa.

Analize wdrozenia i funkcjonowania przedsiewziecia

W ramach tego dziatania Wykonawca opisze strukture instytucjonalng realizacji przedsiewziecia zgodng z
obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz Wytycznymi, a takze oceni, czy gminy
przeprowadzity wskazane przez Wykonawce zmiany organizacyjne i wtasnosciowe oraz czy istniejace (lub
nowopowstate) struktury gwarantujg sprawng realizacje przedsiewziecia. Wykonawca okresli, jakie i kiedy
czynnosci powinny zosta¢ wykonane przez Wnioskodawcow przed decyzjg dotyczaca akceptaciji Wniosku do FS
przez odpowiednie instytucje posredniczace.

Dodatkowo Wykonawca oceni, w Swietle planowanych inwestycji, zdolnos¢ podmiotéw odpowiedzialnych za
obstuge majatku do jego eksploatacji oraz zapewnienia swiadczenia ustug w zakresie odbioru i oczyszczania
Sciekdw w zgodzie z przepisami prawa polskiego i UE.

W ramach tego dziatania Wykonawca oszacuje réwniez koszty wdrozenia i zarzgdzania przedsiewzigciem.
Rezultatem tego podzadania bedg nastepujace rozdziaty Studium Wykonalnosci:

Rozdziat 8 Informacje na temat funkcjonujacych/ego przedsiebiorstw/a.

Rozdziat 14 Plan wdrozenia i funkcjonowania przedsiewziecia z uwzglednieniem kosztow.

Podzadanie 4. Przygotowanie/Weryfikacja planu wdrozenia i realizac;ji

Celem tego podzadania jest opracowanie dla projektéw, realizowanych na terenie kazdej aglomeracii,
Harmonogramu Realizacji Projektu (Zatacznik 7) dla proponowanego Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia.

W tym celu Wykonawca przeanalizuje nastepujaca kwestie:

1. Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrozenia przedsiewziecia)

W ramach tego dziatania Wykonawca zaproponuje podziat Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia (Zatacznik 6) na
umowy i przedstawi plan wdrozenia przedsiewziecia w postaci Harmonogramu Realizacji Projektu (Zatacznik 7).
Dodatkowo Wykonawca przygotuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Zatacznik 8). Nalezy pamietaé, ze rézne
zrédta finansowania projektu mogg wymagacé stosowania réznych zasad wdrazania projektu (przetargi). Inwestycje
powinny by¢ pogrupowane w kontrakty w oparciu o ich stan przygotowania i podzielone na typy: FIDIC czerwony,
26Mty i srebrny.
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Wykonawca potwierdzi wykonalno$¢ proponowanego harmonogramu realizacji projektu w odniesieniu do procedur
wymaganych przez odpowiednie polskie przepisy. Wykonawca przeanalizuje wszystkie zadania objete Planem
Inwestycyjnym Przedsiewziecia m.in. pod wzgledem wtasciwego przeprowadzenia postepowan w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko. W szczegdnosci Wykonawca dokona klasyfikacji inwestycji zgodnie z wymogami
okreslonymi w:

- Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutkéw niektérych publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla
srodowiska znowelizowanej Dyrektywg 97/11/EC,

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Wyniki analizy zostang przedstawione w formacie Zbiorczego Zestawienia Zadan Budowlanych (Zatacznik 9).
Ponadto Wykonawca powinien oszacowac ryzyko dla realizacji projektu w aspekcie uzyskiwania odpowiednich
pozwolen na budowe, wtasnosci terenu, dostepu do placu budowy itp.

2. Analiza przygotowania Beneficjenta do wdrozenia projektu.

Wykonawca przeanalizuje, zweryfikuje lub zaproponuje i opisze strukture jednostki odpowiedzialnej za wdrazanie
projektu (JRP) u Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizacje (POZR), tj.: umiejscowienie zespotu, liczbe oséb
odpowiedzialnych, zakres ich obowigzkéw, koszty zwigzane z wdrazaniem.

Wykonawca przeanalizuje i zaproponuje réwniez zapotrzebowanie na przyszte ustugi konsultantow zwigzane z
wdrazaniem przedsiewzigcia, oszacuje ich koszty oraz przygotuje dokumentacije przetargowg na pomoc techniczng
w tym zakresie (Zadanie 4, Podzadanie 3).

Rezultatem tego podzadania bedzie nastepujacy rozdziat Studiow Wykonalnosci:

Rozdziat 12 Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrozenia przedsiewziecia).
Podzadanie 5. Analiza finansowa i analiza spotecznych kosztéw i korzy$ci

Celem podzadania jest ustalenie metodg luki finansowej struktury finansowania przedsiewziecia, w szczegdnosci
poziomu dofinansowania z Funduszu Spojnosci oraz okreslenie efektywnosci finansowej i ekonomiczne;j
przedsiewziecia. Analiza ta powinna by¢ sporzadzona metoda dyskontowg w oparciu o przeptywy réznicowe.

W ramach tego podzadania zostanie takze sporzgadzona projekcja sprawozdan finansowych wskazanych
eksploatatoréow/beneficjentow systemow wodno-sciekowych majgca na celu m.in. zbadanie jego zdolnosci do
regulowania zobowigzan.

Efektem tych prac bedzie takze sporzadzenie ww. analiz w formie elektronicznej (aktywny model sporzadzony w
programie Microsoft Excel, z formutami).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ nastepujgce analizy:

1. Analiza finansowa

W celu obliczenia wskaznika dofinansowania z Funduszu Spdjnosci oraz ustalenia struktury finansowania
przedsiewziecia zapewniajacg jego wykonalnosc¢ finansowg Wykonawca dokona analizy finansowej przedsiewzie¢
zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi do przygotowania przedsiewzie¢ do Funduszu Spdjnosci.

W ramach tego dziatania Wykonawca miedzy innymi stworzy model finansowy, w oparciu o ktéry dokona
wymaganych analiz ,luki” finansowej i rentownos$ci oraz wykonalnosci finansowej dla przedsiewzie¢ oraz dokona
interpretacji uzyskanych wynikow.

Wykonawca sporzadzi projekcje za analizowany okres sprawozdan finansowych, tj. Rachunku Zyskéw i Strat (w
wariancie poréwnawczym), Bilansu oraz Rachunku przeptywéw pienieznych (metoda posrednia).

Dodatkowo dla wskazanej struktury finansowania Wykonawca przygotuje Plan Ptatnosci (Zatgcznik 10).

2. Analiza kosztow i korzysci

W ramach tego dziatania Wykonawca dokona i opisze analize Kosztéw i Korzysci przedsiewziecia, w oparciu o
metody dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu oszacowania ekonomicznej efektywnosci przedsiewziecia. Analiza ta
powinna zosta¢ dokonana zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wynikéw.

3. Analiza Ryzyka

Model przygotowany przez Wykonawce musi zawiera¢ analize wrazliwosci przedsiewziecia, w ktérej zostang
okreslone kluczowe czynniki instytucjonalne, finansowe i ekonomiczne istotne dla finansowej sytuacji gmin i
eksploatatoréow oraz zagrozenia, jakie dla przedsiewzie¢ niosg zmiany czy tez zaburzenia tych czynnikow.

W ramach tego dziatania Wykonawca stworzy kilka scenariuszy w celu zbadania wrazliwo$ci projektéw na zmiany
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kluczowych zatozen. Wykonawca dokona interpretaciji uzyskanych wynikéw, wskaze ryzyka oraz sposoby ich
ograniczania.

Rezultatem tego podzadania bedg nastepujace rozdziaty Studiéw Wykonalnosci:

Rozdziat 15 - Prognoza przychodoéw i kosztéw w analizowanym okresie

Rozdziat 16 — Analiza Finansowa

Rozdziat 17 — Finansowanie

Rozdziat 18 — Analiza kosztow i korzysci

Rozdziat 19 — Analiza Ryzyka

Rezultatem wszystkich powyzszych podzadan bedg Studia Wykonalnosci przedsiewziecia. Wykonawca przed
przekazaniem SW uzupetni dokumenty o nastepujace rozdziaty:

Rozdziat 1 - Wnioskodawcy i promotorzy przedsiewziecia

Rozdziat 2 - Przedmiot studium

Rozdziat 3 - Streszczenie i wnioski

Zadanie 2: Dokumenty dotyczace oceny oddziatywania na srodowisko

Zadaniem wykonawcy jest analiza inwestycji wchodzacych w zakres przedsiewziecia planowanego do
dofinansowania z Funduszu Spdjnosci pod katem obowigzku przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

W szczegdnosci Wykonawca dokona klasyfikacji inwestycji zgodnie z wymogami okreslonymi w:

- Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutkow niektorych publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla
Srodowiska znowelizowanej Dyrektywa 97/11/EC (z uwzglednieniem Dyrektywy 2003/35/WE przewidujacej udziat
spoteczenstwa w odniesieniu do sporzadzania niektérych planéw i programéw w zakresie srodowiska oraz
zmieniajgcej w odniesieniu do udziatu spoteczenstwa i dostepu do wymiaru sprawiedliwosci dyrektywy Rady
85/337/EWG i 96/61/WE),

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (z pdzn. zmianami) w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. (Dz.U.2004.257.2573),
Podzadanie 1.

Whioski o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie wnioskéw o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia wraz z informacjami okreslonymi w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska
dla planowanych przedsiewzie¢. Wnioski dotyczy¢ bedg przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia procedury
ws oceny oddziatywania na srodowisko ujetych w ZZZB (Zatgcznik 9) oraz zakresu rzeczowego objetego
wspdnymi projektami technicznymi, ktéry nie zostat zakwalifikowany do dofinansowania do FS, a ktory
Zamawiajacy ujat w pkt. 1.2.5 niniejszego OPZ oraz w Zatgczniku 1 (Wstepnym ZZZB).

W przypadku, kiedy na terenie jednej aglomeracji wymagana bedzie wieksza ilo$¢ decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach niz jedna, Wykonawca poda we wniosku sporzadzanym dla potrzeb kazdej z nich (w czesci
ogdnej, ktéra bedzie niezmienna dla pozostatych wnioskow) informacje o catym projekcie realizowanym na terenie
danej aglomeracji pozwalajgce oceni¢ jego catosciowy wplyw na srodowisko (z uwzglednieniem ich wzajemnego
oddziatywania).

Podzadanie 2.

Raporty o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Wykonawca sporzadzi dla przedsiewziec¢ realizowanych na terenie aglomeracji Jedrzejow i Sedziszéw Raporty o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 52, ust. 1 Ustawy Prawo
ochrony srodowiska (tj. m.in.: facznie ze streszczeniami w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w
Raportach, analizg rozpatrywanych wariantdw realizacji przedsiewziecia, w szczegdnosci w odniesieniu do
technologii oczyszczania Sciekéw i przerdbki osadéw sciekowych, zakonczong wskazaniem wariantu
najkorzystniejszego dla srodowiska oraz oceng wptywu inwestycji na obszary chronione zgodnie z ustawa Prawo
ochrony przyrody ze szczegdnym uwzglednieniem obszaréw Natura 2000, zaréwno wyznaczonych, jak i
proponowanych).

Raporty powinny w sposéb catosciowy ocenia¢ wptyw projektu na terenie danej aglomeracji na srodowisko. Stad w
przypadku, gdy zakres rzeczowy projektu bedzie szerszy niz ten, ktérego dotyczy¢ bedzie raport, bedzie on sktadat
sie z:
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1. czesci ogdnej, w ktérej zostanie dokonana analiza fgcznego wptywu wszystkich elementow tego projektu na
srodowisko (uwzgledniajgca ich wzajemne oddziatywanie),

2. cze$ci zawierajgcej wiasciwy raport OOS tj. odnoszacy sie do przedsiewziecia, dla ktérego przeprowadzane
bedzie odrebne postepowanie w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko.

Jako zatgczniki do Whioskéw do Funduszu Spéjnosci zostang przedstawione przez Wykonawce nastepujace
dokumenty:

a. streszczenia w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raportach o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko;

b. wyniki przeprowadzonych uzgodnien z wtasciwymi organami ochrony srodowiska;

c. wyniki zakonczonych postepowan z udziatem spoteczenstwa.

Dokumenty powyzsze muszg mie¢ forme wymagang prawem oraz zgodng z wytycznymi odno$nie postepowania w
zakresie oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z Funduszu Spéjnosci.
Zadaniem Wykonawcy bedzie réwniez ocena pod katem zgodnosci z prawem uzyskanych przez Wnioskodawce
decyzji i postanowien administracyjnych zwigzanych z przedmiotowymi przedsiewzieciami.

Zadanie 3: Wniosek do Funduszu Spdjnosci wraz z wymaganymi zatgcznikami

Wykonaweca przygotuje Wnioski dla kazdej aglomeracji/gminy (wraz z kompletem zatacznikéw) o dofinansowanie
przedsiewziecia ,Ochrona wod podziemnych na terenie gmin: Sedziszéw, Jedrzejéw, Stupia Jedrzejowska,
Wodzistaw (woj. Swietokrzyskie)” w ramach Funduszu Spojnosci zgodnie ze standardowym formatem.

Zadanie 4: Dokumentacja przetargowa (specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz ogtoszenie o
zamoéwieniu)

Zadaniem Wykonawcy jest:

Podzadanie 1

Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na roboty budowlane dla poszczegdnych zamowien
publicznych wynikajacych z podziatu Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia na kontrakty (zgodnie z planem
wdrozenia przedsiewziecia w postaci Harmonogramu Realizacji Projektu).

Podzadanie 2

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybor Inzyniera Kontraktu w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych dla
robot budowlanych wedtug FIDIC.

Podzadanie 3

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybor Wykonawcy Pomocy Technicznej dla Beneficjenta.

Powyzsze opracowania nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z ustawg — Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. z pézniejszymi zmianami, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dla kontraktéw budowlanych Wykonawca opracuje dokumentacje przetargowa w
oparciu o Warunki Kontraktowe dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego — FIDIC
,czerwona ksigzka” lub w oparciu o0 Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce —
.FIDIC ,z6tta ksigzka”.

11.1.5) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Stownik gtowny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot | 74231300
Dodatkowe 74131500
przedmioty
74141900
74141100
74141520
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11.1.6) Zamoéwienie jest objete Porozumieniem w sprawie zaméwien rzadowych (GPA)

O tak

® nie

1.2) CALKOWITA KONCOWA WARTOSC ZAMOWIENIA

11.2.1) Catkowita kornicowa warto$¢ zaméwienia

(Prosze podac tylko catkowitg warto$¢ koncowg obejmujac
wszystkie zamowienia, czesci i opcje; informacje na temat
poszczegdlnych zamoéwien prosze podac wypetniajac sekcje

V. Udzielenie zamdbwienia)

Wartos¢ 439200.00

lub Najnizsza oferta
oferta

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Dialog konkurencyjny

/ najwyzsza
brana pod uwage

O O 0O X

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Bez tacznie Stawka
VAT zVAT VAT
(%)

Waluta PLN e) ® pr2322

Waluta O O przy
Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem U
Negocjacyjna przyspieszona 0

Negocjacyjna bez uprzedniego ogltoszenia [

Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez
uprzedniego ogtoszenia: prosze wypetnic zatgcznik D

IV.2.1) Kryteria udzielenia zaméwienia (prosze zaznaczy¢ wtasciwe pola)

Najnizsza cena
lub

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzglednieniem kryteriéw

Kryteria Waga Kryteria Waga

1. cena 70 6.

2. termin wykonania 30 7.

3. 8.

4. 0.

5. 10.
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IV.2.2) Wykorzystano aukcje elektroniczng

O tak ® nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca (jezeli dotyczy)
DW/WK-7034/56/2006
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zaméwienia
O tak ® nie
Jezeli tak, (prosze wypetni¢ odpowiednie pola)
Wstepne ogtoszenie informacyjne ) LUB Ogtoszenie o profilu nabywcy [
Numer ogtoszenia w Dz.U.: IS - z dnia (dd/mm/rrrr)
Ogtoszenie o zaméwieniull LUB Uproszczone Ogtoszenie o Zaméwieniu (DSZ) U
Numer ogtoszenia w Dz.U.: IS - z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcze$niejsze publikacje (jezeli dotyczy) U
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SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA (1)

ZAMOWIENIE NR: CRU-0310/65/2007 NAZWA Opracowanie dokumentacji do wnioskéw do Funduszu
Spoéjnosci dla grupy projektéw w ramach przedsiewziecia "Ochrona zbiornika wéd podziemnych na terenie
gmin: Sedziszéw, Jedrzejow, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw (woj. Swietokrzyskie)"

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
06/04/2007 (dd/mm/rrrr)

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6

V.3) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

Oficjalna nazwa: Konsorcjum: Grontmij Polska Sp. z 0. 0., WMS Ochrona Srodowiska s. c.

Adres pocztowy: ul. Ziebicka 35

Miejscowosc: Poznan Kod pocztowy: 60-164
Kraj: Polska

E-mail: biuro@grontmij.pl Tel.: 61 864-93-00
Faks: 61 864-93-01

Adres internetowy
(URL):

V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOSCI ZAMOWIENIA (prosze podaé wytacznie dane liczbowe)

Bez tacznie Stawka
VAT zVAT VAT (%)

Poczatkowa szacunkowa catkowita warto$¢ zaméwienia (jezeli dotyczy)

Wartos¢: 224209.38 Waluta: EUR ® O przy
Catkowita koncowa wartos¢ zamoéwienia

Wartos¢: 439200.00 Waluta: PLN e) ® przy 22

LUB Najnizsza oferta / najwyzsza Waluta: O O przy

oferta brana pod uwage

Jezeli jest to wartos¢ roczna lub miesieczna, prosze podac:

liczbe lat LUB liczbe miesiecy

V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMOWIENIA

O tak ® nie

Jezeli tak, warto$¢ lub cze$¢ zamowienia, ktdra bedzie zlecona stronom trzecim (prosze podac wytgcznie dane
liczbowe):
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Wartos¢ bez VAT: Waluta: Proporcja: % Nieznana [

Kroétki opis wartosci/czesci zamoéwienia, ktéra bedzie zlecona podwykonawcom (jeZzeli sg znane):

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE

VI.1) ZAMOWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODKOW UE

O tak ® nie
Jezeli tak, odniesienie do projektéw i/lub programow:

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jezeli dotyczy)

VI1.3) PROCEDURY ODWOLAWCZE

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze

Oficjalna nazwa: Urzad Zamoéwien Publicznych

Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4

Miejscowosc: Warszawa Kod pocztowy: 00-582
Kraj: Polska

E-mail: Tel.: 22 458-77-77
Faks: 22 458-77-00

Adres internetowy  www.uzp.gov.pl
(URL):

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jezeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowosc¢: Kod pocztowy:

Kraj:
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E-mail: Tel.:
Faks:

Adres internetowy

(URL):
VI.3.2) Skladanie odwotan (prosze wypetic¢ pkt VI1.3.2 LUB, jezeli jest to niezbedne, pkt VI1.3.3)
Dokfadne informacje na temat terminéw skfadania odwotan

Dokfadne informacje na temat terminéw skfadania odwotan: Doktadne informacje na temat terminéw sktadania
odwotan: Od rozstrzygniecia protestu przystuguje odwotanie do Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych w terminie
5 dni od dnia doreczenia rozstrzygnietego protestu lub uptywu terminu do rozstrzygniecia protestu zgodnie z
art.184-198 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

VI.3.3) Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan

Oficjalna nazwa: Urzad Zamowien Publicznych

Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4

Miejscowos¢: Warszawa Kod pocztowy: 00-582
Kraj: Polska

E-mail: Tel.: 22 458-77-77
Faks: 22 458-77-00

Adres internetowy  www.uzp.gov.pl
(URL):

VI1.4) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA:
10/04/2007 (dd/mm/rrrr)
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ZALACZNIK C
Kategorie ustug, o ktérych mowa w Sekgji Il: Przedmiot Zamowienia

Kategoria nr

[1] Przedmiot
1 Ustugi konserwacyjne i naprawcze
2 Ustugi transportu lgdowego [2],w tym ustugi samochoddw opancerzonych oraz ustugi kurierskie,

z wyjatkiem przewozu poczty

3 Ustugi transportu lotniczego pasazerdéw i towardw, z wyjatkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogg ladowg [3] i lotniczg

5 Ustugi telekomunikacyjne

6 Ustugi finansowe: (a) ustugi ubezpieczeniowe (b) ustugi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Ustugi komputerowe i ustugi z nimi zwigzane

8 Ustugi badawcze i rozwojowe [5]

9 Ustugi w zakresie ksiegowosci, audytu oraz prowadzenia ksiag rachunkowych

10 Ustugi badaniu rynku i opinii publiczne;j

11 Ustugi konsultacyjne w zakresie zarzadzania [6] i ustugi z nimi zwigzane

12 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i zintegrowane ustugi inzynieryjne; ustugi urbanistyczne,

architektury krajobrazu, zwigzane z nimi ustugi konsultacji naukowych i technicznych; ustugi
badan i analiz technicznych

13 Ustugi reklamowe

14 Ustugi sprzatania budynkow i ustugi zarzadzania mieniem

15 Ustugi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytutu wynagrodzenia lub umowy
16 Ustugi w dziedzinie odprowadzania sciekdw i wywozu nieczystosci; ustugi sanitarne i podobne

Kategoria nr

[71 Przedmiot
17 Ustugi hotelarskie i restauracyjne
18 Ustugi transportu kolejowego
19 Ustugi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze ustugi transportowe
21 Ustugi prawnicze
22 Ustugi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Ustugi detektywistyczne i bezpieczenstwa, z wyjatkiem ustug samochodéw opancerzonych
24 Ustugi edukacyjne i szkoleniowe
25 Ustugi spoteczne i zdrowotne
26 Ustugi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne ustugi [8 9]

1. Kategorie ustug w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) i zalgcznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
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2. Z wyjatkiem ustug transportu kolejowego, ujetych w kategorii 18.
3. Z wyjatkiem ustug transportu kolejowego, ujetych w kategorii 18.

4. Z wyjatkiem ustug finansowych zwigzanych z wystawianiem, sprzedaza, zakupem lub transferem papierow
wartosciowych albo innych instrumentéw finansowych oraz ustugi banku centralnego.

Roéwniez wytaczone: ustugi obejmujgce nabycie lub najem — w drodze dowolnych procedur finansowych — gruntu,
istniejacych budynkoéw lub innych nieruchomosci, albo dotyczace praw do nich; mimo to ustugi finansowe
swiadczone jednoczesnie, przed lub po umowie dotyczacej nabycia lub najmu, w dowolnej formie, podlegajg
niniejszej dyrektywie.

5. Z wyjatkiem ustug dotyczacych badan i rozwoju innych niz takie, gdzie korzysci czerpie wytgcznie instytucja
zamawiajgca w celu wykorzystania ich we wtasnej dziatalnosci, pod warunkiem, ze swiadczona ustuga zostata w
petni wynagrodzona przez instytucje zamawiajaca.

6. Z wyjatkiem ustug arbitrazowych i koncyliacyjnych

7. Kategorie ustug w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) zatacznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8. Z wyjatkiem umow o prace.

9. Z wyjatkiem uméw dotyczacych nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiatow programowych przez
nadawcow oraz umoéw dotyczacych czasu emis;ji.
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