Umowa
zawarta w dniu ............... roku w S¢dziszowie pomigdzy
Gming Sedziszéw NIP 656-21-64-804 zwanym dalej ,Inwestorem”, reprezentowanym
przez Burmistrza Sedziszowa mgr inz. Wactaw Szarek przy kontrasygnacie Skarbnika

Pani mgr Lucyny Nahajczuk

zwana dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu przetargowym w trybie przetargu nicograniczonego
zawarto umowg o nastgpujacej tresci:
ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY
ARTYKUL 1
DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie maja nastgpujace znaczenie:
,2Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zalacznikami regulujaca prawa i obowiazki stron
wynikajace z niej i zwiazane z jej wykonaniem.
,»Roboty budowlane” — budowla a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego, okreslone w art. 2 Umowy, do ktoérych maja zastosowanie przepisy art.
647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania ktérych Wykonawca zobowiazat si¢ w Umowie.
»dita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dzialaniem sit przyrody na znacznym obszarze.
,,Dni robocze” — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;.
,,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.
”Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.
,Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okre$laja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnos$ci, w szczeg6lnosci w zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska,
z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jako$ciowych

wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych



surowcow, materiatow, paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji 1 obrocie,
gléwnych parametrow, typoszeregéw, wymiardw przylaczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa 1ijako$ciowa oraz zamiennoscia
wymiarowa i funkcjonalng wyrobéw, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw
wykonania 1 odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych,
dokumentacji techniczne;.

,»Leren budowy” — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz

Inwestora robot budowlanych w ramach inwestycji pod nazwa:

»Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejacego budynku mieszkalnego w

Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6 z przeznaczeniem na Dom Opieki Spolecznej dla

Osob Starych - bylych pracownikéw Panstwowego Gospodarstwa Rolnego oraz ich

rodzin”

w ramach dwoch zadan inwestycyjnych :

Zadanie I: stan surowy zamknigty budynku jako cato$ci wraz z robotami
wykonczeniowymi parteru

Zadanie II: Roboty wykonczeniowe I pigtra wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi,

chodniki, ogrodzenie dzialki, o§wietlenie zewngtrzne)

Realizacja zadania II warunkowana jest pozyskaniem przez Inwestora odpowiednich
srodkow finansowych z zewngtrznych zrodet finansowania
Inwestor zastrzega sobie w przypadku braku srodkéw finansowych wiasnych oraz nie

pozyskania dotacji mozliwo$¢ wykonania wytacznie Zadania I robot,

1.2 Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre$lonych w postanowieniach

niniejszej uUMowy oraz w:

specyfikacji technicznej

harmonogramie rzeczowo-finansowym robot (Zatacznik nr 1 do umowy)

ztozonej ofercie (Zatacznik nr 2 do umowy)

kosztorysie (Zatacznik nr 3 do umowy)

stanowiacych integralne czg$ci niniejszej umowy.



1.3.Szczegotowy zakres robot zostal ujety w harmonogramie rzeczowo-finansowym
opracowanym na podstawie przedmiaru robot, specyfikacji technicznej oraz oferty
Wykonawcy i stanowi zatacznik nr 1 do Umowy.

1.4.Roboty budowlane okreslone w ust. 1.1 zostana wykonane zgodnie ze specyfikacja
techniczna i przepisami prawa budowlanego.

1.5.Strony postanawiaja, ze kazda czg$¢ przedmiotu umowy ujgta szczegdlowo
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w miar¢ ich ukonczenia, podlega odbiorowi

czeSciowemu przez Inwestora.

ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE
2.
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

2.1 Instrukcje

2.1.1.Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ instrukcje w terminie 7 dni
od dnia zakonczenia robot ( elementu robdt podlegajacego odbiorowi )

2.1.2.Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w pkt. 2.1.1,
Inwestor ma prawo zatrzymacé kwotg w wysokosci 1 % warto$ci umowy do momentu
wypetnienia przez Wykonawcg obowiazku dostarczenia wszystkich wymaganych
instrukcji.

2.2. Materiaty rozbiérkowe'

2.2.1.Materialy i czg$ci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czg$ci robot stanowia wiasnosé
Inwestora i Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie $rodki ostroznosci niezbgdne
dla zachowania ich. Wyjatek od niniejszej klauzuli stanowia materiaty z rozbiorki
konstrukcji wskazane w ofercie.

2.2.2.Niezaleznie od celu, w jakim inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materialy i cz¢éci, do
ktérych zastrzega on sobie prawo wiasno$ci, wszelkie koszty poniesione na transport i
sktadowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora bgda pokryte przez Wykonawce
przy transporcie na odlegtos¢ w granicach Gminy Sedziszow .

3.
SPOSOB WYKONANIA UMOWY
3.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego
3.1.1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie 1 profesjonalne

kwalifikacje niezbg¢dne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowiazuje si¢ do:

! jezeli przedsiewziecie bedzie obejmowato rozbiérke obiektow



- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdan.

3.1.2. Nadzor inwestorski z ramienia Inwestora sprawowac bedzie: .........................

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...........................

3.1.3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z
dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.)

3.2. Obowiazki inwestora

3.2.1.Inwestor zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody w terminie do
jednego miesiaca od dnia podpisania umowy .

3.2.2.Jezeli jaka$ cze$¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty okreslonej w Umowie, to
zostaje uznane, ze Inwestor op6znit rozpoczgcie odno$nych dziatan.

3.2.3.Po protokolarnym przejgciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢ za szkody
osobowe 1 rzeczowe na terenie robot lub pozostajace w zwiazku z realizacja robot .

3.3. Obowiazki wykonawcy

3.3.1.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) projektem budowlanym opracowanym przez Janusz Wic - Pracownia Projektowa
GRAFOS z Suchedniowa ul. Langiewicza 16

2) warunkami pozwolenia na budowg nr 217/2006,

3) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

4) ze ztozona oferta, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacja techniczna,

5) zasadami sztuki budowlane;.

3.3.2.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow stanowiacych
jego wiasnos¢.

3.3.3.Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt. 3.3.2. powinny posiada¢ $§wiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

a) Polskim Normom,



b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji techniczne;,
¢) wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
zgodnie z prawem budowlanym.
3.3.4.Materiaty i urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza
posiada¢ atesty .Jezeli Inwestor zazada badan, ktére wchodza w zakres przedmiotu
umowy, to Wykonawca zobowiazany jest je przeprowadzic.
3.3.5.Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:
a) pisemnie Inwestora — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego —
o koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
koniecznos$ci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich warto§¢ (wg kosztorysu
ofertowego),
b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot oraz do wspolpracy z Inwestorem przy

opracowywaniu przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

3.3.6.W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objgtych kosztorysem
ofertowym oraz specyfikacja techniczng Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez
zmiany niniejszej] umowy lub uzyskania dodatkowego zamodwienia na podstawie
odrgbnej umowy.
3.3.7.Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:
a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociagowych i energetycznych
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia
b) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wlaczen energii elektrycznej,
¢) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy
d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgéci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
e) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych 1 elementéw zagospodarowania terenu,
f) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego’,
g) wykonania badan, préb i rozruchu’, jak roéwniez do dokonania odkrywek w
przypadku nie zgtoszenia robo6t do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
h) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujace;j

wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacje powykonawcza

2 jesli dotyczy



1) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,
j) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
k) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
1) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materiatléw, odpadoéw i $mieci,
m)umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.
n) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i1 przekazanie go Inwestorowi
najpo6zniej do dnia odbioru koncowego.
3.3.8.Wykonawca w zakresie zwigzanym z wykonaniem zadania objgtego przedmiotem
niniejsze] umowy zobowiazuje si¢ udziela¢ wszelkich informacji 1 wyjasnien oraz
podda¢ kontrolom dokumentow zwiazanych z realizacja umowy oraz poddaé
wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy 1 w swojej siedzibie prowadzonym
przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora zaréwno przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej ptatnosci.
3.4. Zapewnienie bezpieczenstwa
3.4.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.
3.4.2.Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.
3.4.3.Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i
kary za przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
3.4.4.Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ inwestycje w taki sposob, aby mozliwy byt
dostep przez teren budowy do nieruchomosci sasiednich, a takze korzystanie z terenu
budowy nie objgtego robotami.
3.4.5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda lub utrata
dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko
Inwestora.
3.4.6.Inwestor ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:
bezposrednio wptywa na wykonywanie robdt w kraju Inwestora, a obejmujace ryzyko

wojny, dzialan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich. Buntu, rewolucji,



powstania, dziatan wladzy wojskowej , wojny domowej, rozruchoéw, zamieszek

wewngetrznych lub niepokojoéw (jesli nie dotycza wylacznie pracownikow Wykonawcy)

oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi

radioaktywnymi substancjami wybuchowymi.

4.
TERMINY
4.1. W zakresie zadania inwestycyjnego Nr 1 :
- termin rozpoczecia robot budowlanych nastapi wdniu ......................
- termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastagpi do dnia
15.12.2007r.
4.2 Termin realizacji zadania inwestycyjnego Nr II ustala si¢ na 270 dni kalendarzowych od
zawiadomienia Wykonawcy przez Inwestora o mozliwosci przystapienia do realizacji tego
zadania . Wykonawca nie jest uprawniony do realizacji zadania inwestycyjnego nr Il bez
pisemnego zezwolenia inwestora . Strony zgodnie o$wiadczaja , ze umowa niniejsza w
zakresie wykonania zadania Nr II zawierana jest pod warunkiem rozwiazujacym . W
przypadku jezeli Inwestor nie zawiadomi Wykonawcy o mozliwosci przystapienia do
wykonywania robot objetych zadaniem nr II w terminie do 9 miesigcy od uptywu terminu
okreslonego w umowie dla wykonania zadania nr 1 - umowa niniejsza w zakresie wykonania
zadania nr II ulega rozwiazaniu ze skutkiem od daty jej zawarcia, a Wykonawcy nie
przystuguja jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora z tytulu zaniechania wykonania catosci
przedmiotu umowy w tym z tytutu kosztoéw przygotowania oferty dla catosci przedmiotu
umowy jak tez gotowosci jej wykonania w pelnym zakresie albo innych tytulow .
Za zgoda Wykonawcy termin 9 miesigczny moze ulec przedluzeniu na nastgpny czas
okreslony.
4.3 Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ terminéw okreslonych w umowie 1 wykonac
przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.
4.4 Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia robot budowlanych ( albo poszczegélnych
zadan inwestycyjnych ) Inwestorowi teren budowy.

4.5 Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego

nastepujacego po dniu dorgczenia pisma.

ARTYKUL 5
ODBIORY I PROCEDURA
5.1Protokot odbioru (odbiér I ETAPU)



5.1.1.Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika

budowy 1 potwierdzeniu gotowo$ci do odbioru czeSciowego przez inspektora nadzoru

Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.

5.1.2.

5.1.5.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

b) protokodty odbiordow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
¢) dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,
d) dziennik budowy,
e) protokoty badan i sprawdzen,
f) rozliczenie czgsciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementdéw, ich
ilo$ci 1 wartos$ci brutto -ogoétem oraz netto /bez podatku VAT/.
Inwestor wyznaczy datg¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru czg$ciowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynno$ci odbioru czg$ciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni
roboczych liczac od daty rozpoczegcia odbioru.
Protokét odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez

Inwestora 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czg$ciowego.

5.2. Protokot odbioru koncowego (odbiér I ETAPU)

5.2.1.

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy 1 potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Inwestora o gotowos$ci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy
nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

b) protokodty odbiordow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

¢) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f) protokoty badan 1 sprawdzen,

g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i

wartosci ogélem oraz netto (bez podatku VAT).



5.2.2. Inwestor wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

5.2.3. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ (zakonczy¢é) w ciagu 3 dni
roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

5.2.4. Protokdt odbioru koncowego sporzadzi Inwestor na formularzu okre§lonym przez
Inwestora 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakoniczenia odbioru

5.3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

5.3.1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czesciowego lub koncowego zostana stwierdzone
wady, to Inwestorowi przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5.3.2. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Inwestora o usunigciu wad.

ARTYKUL 6
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON
6.1 Wykonanie wskazoéwek i polecen inwestora

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

- stosowania si¢ do pisemnych polecen 1 wskazowek Inwestora w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

- przedlozenia Inwestora na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw 1 informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.

6.2 Podwykonawstwo
6.2.1 Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe¢ o wykonanie czesci robdt budowlanych

z podwykonawcami wymienionymi w przyjetej ofercie przetargowe;.

6.2.2 Wykonawca moze podpisa¢ umowe¢ o podwykonawstwo z podwykonawcami nie
wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcze$niejszego uzyskania

pisemnej zgody Inwestora.



6.2.3 Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i =zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

6.2.4 Jezeli Inwestor uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzgt nie
gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania terminéw, Inwestor
ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

6.2.5 Jesli Wykonawca zawarl umowe z podwykonawca bez zgody, o ktoérej mowa w ust.
6.2.2., Inwestor moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedlug swojej
decyzji zastosowaé sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zazada¢ odszkodowania lub
wypowiedzie¢ Umowg.

6.2.6 Podwykonawcy musza spetnia¢ okre§lone w dokumentacji przetargowej kryteria dla
zawarcia umowy.

6.2.7 Inwestor nie bedzie zwiazany stosunkami zobowiazaniowymi z podwykonawcami, ale
moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcg.
Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za
zlecone do podwykonania czgsci robot.

6.2.8 Wykonawca bedzie wspotpracowatl oraz wspotuzytkowal teren budowy z innymi
wykonawcami, organami wiladzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz

Inwestorem.

ARTYKUL 7
GWARANCIJA JAKOSCI
7.1 Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,
liczonej od dnia odbioru koncowego. Warunki gwarancji okre$la wypeiniona karta
gwarancyjna.
7.2 Inwestor powiadomi Wykonawceg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od
dnia ich ujawnienia.
7.3 Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia usterek w ciagu 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
7.4 Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy
data rozpoczgcia a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce 1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dzialan lub

zaniedbania Wykonawcy.
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7.5 Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad po uptywie okresu gwarancji.

ARTYKUL 8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU
NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest i

bedzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym

za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia o0sob trzecich w

przypadku, gdy bgda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawceg lub jego Podwykonawcg przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
ARTYKUL 9
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

9.1 Kary umowne

9.1.1 Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu umowy.

9.1.2 Kary bgda naliczane w nastgpujacych przypadkach w wysokos$ciach:

a) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kar¢ umowna za:
- zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2.% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki,
- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,3.% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.
Termin zwloki liczony bedzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego na
usuni¢cie wad,
- za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10.% wynagrodzenia okreslonego w art. 11 ust. 1 Umowy.
b) Inwestor zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:
- zwlok¢ w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,2.% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki.

9.2 Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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ARTYKUL 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
10.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W KWOCIE: .......cccceerueeriienuieeiieeneenneans zt.
[ 0030781 USSR zt ),
co stanowi 5% warto$ci zadania inwestycyjne nr [ dostarczone bgdzie Inwestorowi
najpozniej w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci.
Wykonawca w dniu przystapienia do realizacji zadania inwestycyjnego nr II wniesie

dodatkowo  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania ~umowy w  kwocie:

wysokosci.
Zabezpieczenie umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru wykonawcy zgodnie z

art.148 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

10.2 Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
niecodwolalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.
10.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy inwestora BPH S.A. Oddz. Jedrzejow nr. 06 1060 0076 0000 3300 0036 1873
10.4 Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastgpujacy sposob:
a) .80% w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym zadania inwestycyjnego,
b) pozostate 20.% w ciagu 14 dni po uptywie gwarancji jakosci .
10.5 Inwestor winien powiadomi¢ Wykonawceg o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.
10.6W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasnoscia Inwestora i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot

1 pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 11
WYNAGRODZENIE
11.1 Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe
W WYSOKOSCI : evvveeieeeiieeenee 7} netto,
a z obowiazujacym podatkiem VAT : .............. zh.(stownie: ......... /100 ztotych )zgodnie
z wynikiem przetargu z dnia ................ 2007 roku.
w tym:
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a) ZADANIE INWESTYCYJNE NR 1

za ceng ryczaltowa brutto .................... ZE STOWNIE ..o, zt w tym
podatek 7% VAT .o Zb STOWNIE oo 7t
CENA NELO....eveererenrcrecceene zh. stownie ..o zt

za ceng ryczaltowa brutto .................... ZE STOWNIE ..o zt w tym
podatek 22% VAT ...cooveiiene Zb SIOWNIE i 7t
CENA NEO....eeueeeiieiieeieeiieeaeen zh stownie ......cooviiiiiiii zt

11.2 Warto$¢ robot budowlanych nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do
niniejszej Umowy. Warto$§¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda
waloryzowane w okresie realizacji umowy
11.3 Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinna by¢ adresowana do Gmina S¢dziszéw ul. Dworcowa 20.

11.4 Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru wykonanych robot
podpisany przez inspektora nadzoru z uwzglednieniem postanowien art. 6.
Platno$¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
WYKONAWCY NI o
w ciagu 14 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Blgdnie wystawiona
faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego spowoduja naliczenie ponownego
3-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

11.5 Opdznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowiazek zaptaty odsetek ustawowych.

ARTYKUL 12
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

ARTYKUL 13
ODSTAPIENIE
13.1Prawo inwestora do odstapienia od umowy

13.1.1 Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:
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a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

¢) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Inwestora zlozonego na pi$mie, albo pomimo upomnienia
wykonuje roboty w sposob wadliwy albo uchyla si¢ od obowiazkéw informacyjnych

okreslonych w postanowieniach umowy

13.1.2 Wszelkie materialy znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia i sprzgt begdace
wlasnoscia Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty beda uwazane za wiasnosé
Inwestora 1 pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji Umowy
z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcg.

13.1.3 Inwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow =zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow i
urzadzen,

¢) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

13.2Prawo wykonawcy do odstapienia od umowy

13.2.1 Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

a) Inwestor nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okre§lonego
W niniejszej umowie,

b) Inwestor zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec Wykonawcy.

13.2.2 W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegodtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
(inspektora nadzoru) sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu

na dzien odstapienia,
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
wykonawceg do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbior robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) niezwlocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

13.3Inne przypadki odstapienia od umowy
Poza okoliczno$ciami okreslonymi w 13.1.1. 1 13.2.1., Inwestor lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia Umowy powodujac utratg¢ jego zasadniczych korzySci wynikajacych

z Umowy.

13.4Forma odstapienia
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ARTYKUL 14
ZAWIADOMIENIA

14.1 Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
z niniejsza Umowa migdzy Stronami bedzie sporzadzana na pi$mie i podpisana przez
Strong¢ zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

14.2 Zawiadomienia beda wysylane na adresy i numery telefaksow podane przez Strony.
Kazda ze Stron zobowiazana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na
ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznaja za
doreczone.

14.3 Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na

piSmie. Powiadomienie begdzie wazne tylko wtedy, kiedy =zostanie dorgczone

adresatowi.
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ROZDZIAL III. WARUNKI SZCZEGOLOWE
ARTYKUL 15
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE
15.1Postanowienia dodatkowe

15.1.1 Strony ustalaja nast¢pujace postanowienia dodatkowe:

Materiaty stosowane do budowy powinny posiada¢ atesty wg PN.

15.1.2 Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania
funkcji okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora.
Inwestor zaakceptuje proponowang zmiang podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy kwalifikacje, umiej¢tnosci 1 odpowiednie doswiadczenie proponowanego
personelu beda takie same, badz lepsze niz personelu wymienionego w ofercie.

15.1.3 Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji
Inwestora. Wykonawca powinien poinformowac Inwestora o wszelkich odkryciach tego
typu i zastosowac¢ si¢ do wskazoéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

15.2Postanowienia koncowe

15.2.1 Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace
przepisy prawa polskiego.

15.2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

15.2.3 Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga byc¢
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem 15.2.4., beda rozstrzygane przez Sad

wiasciwy dla siedziby Inwestora.

15.2.4 Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca
jest zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania
reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora.
Wykonawca ma obowiazek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w
terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy Wykonawcy
uznania roszczenia Inwestora, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w

terminie Inwestor jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

Uwaga:
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Wykonawca ponosi pelne ryzyko finansowe zwiazane z mozliwo$cia wystapienia na terenie
inwestycji przeszkod nie przewidzianych w opracowanym projekcie budowlanym np. kable
telekomunikacyjne, woda gruntowa, inna kategoria gruntu niz w projekcie budowlanym.

Zaleca sig, aby wykonawca zapoznat si¢ z terenem planowanej inwestycji

15.3Wersja obowiazujaca umowy

Umowg niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim;

2 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy

INWESTOR WYKONAWCA

Zalaczniki:

1.Harmonogram  rzeczowo-finansowy
robot

2.0ferta Wykonawcy

3.Kosztorys
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