Zalacznik Nr 4
UM O W A

Zawarta W dniu ........ccceeveennennnen. pomigdzy Urzgdem Miejskim w Sedziszowie

ul. Dworcowa 20 tel. /041/ 38-11-127, fax : /041/38-11-131, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Burmistrza Sedziszowa - mgr inz. Waclaw Szarek

przy udziale Skarbnika Gminy — Lucyna Nahajczuk,

dzialajacym na podstawie:
Zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej nr ................... wydanym przez

0 nastgpujacej tresci

§ 1. Zakres umowy
1. Zgodnie z rozstrzygnigciem przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu
............................. , Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
nastepujace zadanie:

»wPrzebudowa odcinkow drog i ulic na terenie miasta i gminy Sedziszow w 2008r.
na powierzchni 26 415,1 m’ warstwa $cieralna bitumiczna, 1 238,6m’
nawierzchnia z plyt betonowych azurowych i 84m’ chodnik z kostki betonowej
gr. 8cm”
w sktad ktorego wchodzq:
przebudowa drogi Mierzyn-Piotunka dl. 310m, naw. bit. — 1280 m’
przebudowa drogi Aleksandréw p.wies str.wsch. 170m, naw. bit. — 595 m’
przebudowa drogi Zagaje p. wies di. 200m, naw. bit. — 800m’
przebudowa dr. wew. Lowinia kier.Baniak dl. 200m, naw. bit. — 81 5m’
przebudowa dr wew. Kozendréw dl. 230m, naw. bit. — 690m’
przebudowa drogi wew. Pawlowice str. lewa od dr. pow. Pawlowice-Lowinia-
Kucakéw di. 214m, naw. bit. — 642m’
przebudowa ul. Partyzantow dl.192m, naw. bit. — 1 1 46,] m’
przebudowa ul. Cichej dl. 205m, naw. bit. — 548,6m’
przebudowa dr. wew. Sosnowiec przy gosp. P. Jupowicza dl.25m, naw. bit. — 79,5m’
1 0 przebudowa parkingu przy bl. nr 12 Os. Na Skarpie, pow. naw. bitum. — 601,36m’
11. przebudowa nawierzchni uliczki dojazdowej przy garazach za bl. 14,15,16, Os. Na
Skarpie d.102m, naw. bit. — 694,25m’
12. przebua;owa Parkingu przy Przedszkolu, Os. Na Skarpie, naw. z el. bet. azurowych —
257,6m
13. przebudowa ul. Bataliondw Chlopskich,dl.50m, naw. z plyt bet. azur.— 160m’
14. przebudowa parkingu przy bl. Nr 20, Os. Sady, naw. bit. — 331,39m’
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15. przebudowa parkingu przy bl. Nr 7, Os. Sady, naw. z el. bet. azurowych - 625m’

16. przeb?dowa parkingu przy bloku Nr 10i 11, os. Sady, naw. z el bet. azurowych. —
196m

17. przeb?dowa dr. osiedlowej i parkingu przed blokiem Nr 21, Os. Sady, naw. bit. —
944m

18. przebudowa ul. Wyszyriskiego di.144m, naw. bit. — 1057,90m’

19. przebudowa dr. Pila kier. ul. Majowa, dl. 200m, naw. bit. — 730m’

20. przebudowa dr. wew. Gniewiecin, di. 329m, naw. bit. — 1316m’

21. przebudowa dr. Gniewiecin-Sielec, dt. 222m, naw. bit. — 888m’

22. przebudowa dr. wew. Krzelow kier. Zabron dl.103m, naw. bit. — 320m’

23. przebudowa dr. Tarnawa-Marianow, dt. 350m, naw. bit. — 1 750m°

24. przebugiowa drogi Mstyczow-Lipie-Klimontow kier. P. Rokicki dl.280m, naw. bit.
1180m

25. przebudowa dr. wew. Przelaj kier. Rylski di.100m, naw. bit. — 412,5m’

26. przebudowa dr. wew. Przelaj Podlesie kier. Hajdas dl.162m, naw. bit. — 495m’

27. przebudowa dr. Klimontéwek-Klimontow str. wsch. di.176m, naw. bit. — 704m’

28. przebudowa dr. Klimontowek str. zach. dt.247m, naw. bit. — 988m’

29. przebudowa dr. Jezéw-Klimontow-Lipie df.100m, naw. bit. — 400m’

30. przebudowa dr. Podsadek kier. Jasiowka di.204m, naw. bit. — 939,4m2

31. przebudowa dr. gminnej Pawtowice-Bolescice-Wojciechowice, od szkoly di.472m,
naw. bit. — 2360m’

32. przebudowa dr. gminnej Pawlowice-Bolescice-Wojciechowice (nawierzchnia na
moscie)dt.31m, naw. bit. — 189,]m2

33. przebudowa dr. Grqzéw-Zapusta-Bolescice dl.200m, naw. bit. — 800m’

34. przebudowa dr. Zielonki-Sielec dt.200m, naw. bit. — 81 6m’

35. przebudowa placu przy Straznicy OSP Borszowice, pow. naw. bit. — 352m’

36. przebudowa drogi wew. Mstyczéw di. 500m, naw. bit. — 1550m’

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia (dziatkami
geodezyjnymi na ktorych potozone sa wymienione w § 1 ulice i drogi) na cele budowlane
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktadaja si¢ etapy, stanowiace odrgbne przedmioty
odbioru wg zatacznika do niniejszej umowy, zatytutowanego ,,Harmonogram rzeczowo-
finansowy” sporzadzonego przez Wykonawcg i1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Zakres rzeczowy robot do wykonania ktérego zobowiazuje si¢ Wykonawca, okresla:

1.

1 oferta

2 kosztorys ofertowy

3 specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
4 harmonogram rzeczowo-finansowy

§ 2. Termin realizacji umowy

Strony ustalaja terminy realizacji:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy po podpisaniu umowy, tzn. dnia....................



b) zakonczenie przedmiotu umowy, zgtoszenie przez Wykonawceg gotowosci do odbioru
koncowego wraz z dokumentami rozliczeniowymi i1 finansowymi (faktury) nastapi: do
dnia 2008-09-30

2. Wykonawca nie jest uprawniony do przedluzania terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy i ponosi wylaczne ryzyko kontraktowe wynikajace takze ze
zmiany uwarunkowan prawnych jakie wystapi¢ moga po terminie umownym
okreslonym w § 2 ust. 1 lit b w tym zmiany regulacji prawa podatkowego w zakresie
opodatkowania rob6t objgtych przedmiotem umowy jak i materiatoéw 1 ustug uzytych
dla wykonania umowy.

3. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje
prawo do odstapienia od wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot, aby
$wiadczenie zostato wykonane w uméwionym terminie. Wszystkie koszty zwiazane z podjgtymi
dziataniami obciaza Wykonawce, chyba ze niezwlocznie uzasadni, ze termin wykonania
$wiadczenia nie jest niczym zagrozony.

§ 3. Harmonogram robot

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy remontu zawierajacy podziat realizacji
przedmiotu umowy na poszczegdlne etapy robot wg § 1 1 terminy ich realizacji wraz z
wynagrodzeniem za te etapy stanowi zatacznik do umowy.

2. Jezeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiajacy
moze wstrzymacé platnos¢ faktury Wykonawcy do czasu zlozenia uaktualnionego
harmonogramu.

§ 4. Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego

Wykonawcy oraz ilosci faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez inspektora nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ na kwotg ryczattowa brutto: ............. 7k
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obejmuje wszelkie koszty i wydatki materialowe ,sprzgtowe ,0sobowe i inne zwiazane z
prawidtowa realizacja przedmiotu umowy.
3. Wyzej wymienione wynagrodzenie wynika z przyjetych jak nizej podstawowych parametrow

kosztorysowych tj.:

- stawka roboczo godziny = ... zt
- koszty ogolne (R+S) %
- wskaznik kosztéw zakupu (M.) ............... %

- wskaznik zysku (R+S+Ko) ... %



4. Wynagrodzenie okre§lone w ust.2 nie ulega zmianie w czasie obowiazywania niniejszej
umowy.

5. Wykonawca kredytuje budowg przez okres 1 m-ca.

6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
umowy, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w § 4 ust.2, ulega zmniejszeniu o warto$¢
robot podlegajacych wytaczeniu. Wartos¢ tych robodt ustalana jest w oparciu o kosztorys
ofertowy 1 podstawowe parametry zawarte w ofercie.

7. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie z tytutu zwigkszenia poszczegolnych pozycji
przedmiarowych kosztorysu ofertowego jezeli to zwigkszenie wynikato z nie ujecia lub zanizenia
tych wielko$ci w stosunku do szczegotowego zakresu robdt zawartego w kosztorysie slepym.
8. Zamawiajacy ma prawo do zmiany zakresu robot a Wykonawca ma obowiazek podjgcia i
wykonania prac wynikajacych ze zmiany za dodatkowym wynagrodzeniem, ktore zostanie
ustalone zgodnie z oferta.

9. Wynagrodzenie dla Wykonawcy ptatne bedzie za zakonczone i odebrane elementy robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.

10. Podstawe do wystawienia faktury czg$ciowej stanowi zataczony do faktury protokot
odbioru zakonczonego elementu sktadowego przedmiotu umowy potwierdzony przez

Strony i harmonogram rzeczowo-finansowy.

11.Ustala sig termin zaptaty faktur czgsciowych w ciagu 30 dni roboczych od daty otrzymania
ich wraz z zaakceptowanymi dokumentami rozliczeniowymi przez Zamawiajacego,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, za$ faktury koncowej w ciagu

1 miesiaca (kredytowanie) od daty otrzymania dokumentdéw rozliczeniowych:

1) oryginat dziennika budowy;

2) dokumentacja powykonawcza ksigga obmiaru robot

3) atesty na materialy; Swiadectwa jakosci

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt remontowych z oferta
oraz z przepisami i obowigzujacymi polskimi normami;

12.Zaptata naleznosci bedzie nastgpowata
na konto WyKONawcey .......ccoooiiiiiiiiiiieieeee e

§ 5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot
1. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania robot wynosi 5% ceny(wg § 4 ust. 2) tj.
(STOWIIIC: .ttt ettt et e et e e be et e e sabeesbaeesaeenbeensseenseenaneenne
2. Wykonawca wniost w dniu podpisania umowy kwotg zabezpieczenia nalezytego
wykonania robot t]. ........cceeeveenunennnn.

(STOWIIIE: ..ottt e e b e e et e e e taeesabaeesaseeesssaeessseeensseeanns
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt (ust 1) zwrocone zostanie na nast¢pujacych
zasadach:

a). Zamawiajacy zwraca 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

b). Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci tj. 20%
catosci zabezpieczenia, zwrocona bedzie nie poézniej niz w 14 dniu po uplywie okresu
gwarancji jakosci.



4. Kwoty zabezpieczenia w/w podlegajace zwrotowi moga ulec zmniejszeniu z tytutu
potracen za zta jako$¢ robot, niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
naktadoéw poniesionych na usunigcie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego

wykonawca robot.

§ 6. Gwarancja
1. Okres gwarancji ustala si¢ na 36 miesigcy, liczonych od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§ 7. Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) przekazania Wykonawcy ksiggi obmiaru i dziennika budowy

2) przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4 ) odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiazany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonym przedmiarem robdt w ujeciu
kosztorysowym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;
2) protokolarnego przejgcia terenu budowy;
3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej staranno$ci ( oznakowanie znakami
drogowymi odcinkoéw remontowych drég zgodnie z obowiazujacymi przepisami );
4) zawiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru (wpis do dziennika);
5) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich
zniszczeniem,;
6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej/ksigga obmiaru robot/
wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robot
zglaszanych do odbioru;
7) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad;
8) uprzatnigcia terenu po zakonczonych robotach remontowych
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody osob trzecich spowodowane
niewlasciwym zabezpieczeniem wykonywanych rob6t lub niewtasciwym ich
wykonaniem
10) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za ewentualne uszkodzenia kabli
telekomunikacyjnych, energetycznych, sieci wodociagowych i kanalizacyjnych itp.
powstatych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia.
11) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie przez Polskie Normy, oraz posiadajace
odpowiednie atesty i certyfikaty jakosci.

12)Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
13) Informowania o zagrozeniach, ktdre moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji,

jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot .



§ 8. Przedstawiciele stron
1. Zlecajacy powotuje inspektora nadzoru, ktérym jest
Pan ..o
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiazanych z
jakoscia 1 iloscia robot, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa 1
przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bgdzie kierownik budowy
Pan ..o e

dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

§ 9. Odbidr robot
1. Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy tj. cato$¢ robdt remontowych
2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

a) Oryginat dziennika budowy

b) Oryginat ksiggi obmiarow

c) Atesty, §wiadectwa jako$ci materialdw w tym badania masy bitumicznej (wykonane
przez laboratorium Wykonawcy)

d) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z ofertg oraz
przepisami i obowiazujacymi polskimi normami.

e) Kosztorys powykonawczy robot

3. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt 1 sporzadzi protokot z przyjecia robdt jezeli
uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci
dokumentacji powykonawcze;.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokédt, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

6. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady

usunie Zamawiajacy, obciazajac pelnymi kosztami ich usuni¢cia Wykonawce.

§ 10. Kary umowne



1.

2.

b)

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Strony ustalaja
zabezpieczenie w formie kar umownych.
Kary te beda naliczane w nastgpujacy sposob:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a. 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia
w oddaniu przedmiotu umowy( w odniesieniu odr¢bnie do
kazdego zadania )
b. za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,3%
wartosci robot, ktorych dotyczy wada za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad
c. za odstapienie od wykonania umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy 10% wysokosci wynagrodzenia umownego
d. niezaleznie od kary umownej wymienionej w ptk.2 ust 1c
Wykonawca traci prawo do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania robot
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach og6lnych KC.
Zamawiajacy ptaci wykonawcy kary umowne:
za zwloke w przekazaniu placu budowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 0,1% wysoko$ci wynagrodzenia umownego
za odstapienie od wykonania umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego 10%
wysokosci wynagrodzenia umownego (z wytaczeniem przypadkéw odstapienia od
umowy lub ograniczenia jej przedmiotu na zasadach okreslonych w art. 145 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych)

§ 11. Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci musza by¢ dokonane w formie pisemne;.

1.

4.

§ 12. Odstapienie od umowy
W przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy na zasadach okreslonych w
art.145ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo na mocy art. 145 ust.2 do ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.
Odstapienie przez Zamawiajacego od umowy nastepuje w formie pisemnej z
podaniem uzasadnienia.
W razie odstapienia od umowy Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru
sporzadza inwentaryzacj¢ robot na dzien odstapienia od umowy wraz z
zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robét.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:

4.1 Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac pomimo wezwania

Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4.2 Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczetych prac

pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4.3 Wykonawca przerwat realizacj¢ prac i przerwa ta trwata dluzej niz 14 dni,



4.4 Jezeli w toku wykonywania umowy zostanie stwierdzone, iz wykonawca mimo
pisemnego upomnienia nie realizuje obowiazkoéw umownych albo wykonuje
umowe w sposob niewtasciwy lub wadliwy. Postanowienie to stosuje si¢ takze w
przypadku wystapienia wskazanych w nim okolicznosci jeszcze przed uplywem
terminu realizacji umowy, albo w przypadku opdznienia wykonywania umowy w
taki sposob, iz ich zakonczenie w terminie uméwionym stato by si¢ mato
prawdopodobne.

§. 13 Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy KC, w
szczegodlnosci dotyczace umowy o roboty budowlane, oraz przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29.stycznia.2004r. (Dz.U. Nr 223 poz.1655)

§ 14
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie
zamoOwienia publicznego, Wykonawca jest zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.
Wiasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
miejscowo wilasciwy dla Zamawiajacego.

§ 15
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwie dla kazdej ze stron.

§16
Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

1 Oferta Wykonawcy;
2 Kosztorys ofertowy Wykonawcy
3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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