SEKCJA 1: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

1.1) NAZWA,ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Gmina Sedziszéw ul.Dworcowa 20,28-340 Sedziszow POLSKA.Osoba do kontaktu
Krzysztof Chmaruk, Adam Plazinski tel +48 3811127 w 41 fax +48 3811131,E-mail:
krzysztofchmaruk@sedziszow.pl

adam.plazinski@wp.pl

Adresy internetowe:

Ogolny adres instytucji zamawiajacej :www.sedziszow.pl

Wigcej informacji mozna uzyska¢ pod adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu
konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupow) mozna uzyska¢ pod adresem:
jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu nalezy przesyla¢ na
adres: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.

Podmiot prawa publicznego.

Ogodlne ustugi publiczne.

Instytucja zamawiajaca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajacych: nie

1.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLOWNY PRZEDMIOT LUB
PRZEDMIOTY DZIALALNOSCI:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II. 1) OPIS
I1.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucj¢ zamawiajaca:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKOW DO FUNDUSZU SPOJNOSCI
DLA GRUPY PROJEKTOW W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA Ochrona
zbiornika wod podziemnych na terenie gmin: Sedziszow, Jedrzejow, Stupia
Jedrzejowska, Wodzistaw (woj. swietokrzyskie)

I1.1.2)Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych, miejsce realizacji dostaw
lub §wiadczenia ustug:

Ustugi

Kategoria ustug:nr 12

Gloéwne miejsce Swiadczenia ushug: Gmina Sedziszow, Gmina Jedrzejow, Gmina Wodzistaw, Gmina
Stupia Jedrzejowska

I1.1.3) Ogloszenie dotyczy:

Zamowienia publicznego

I1.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

I1.1.5) Krotki opis zaméwienia lub zakupu(éw):

Zadania ogolne

Gtownym zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji dla przedsigwzigcia ,,Ochrona wod
podziemnych na terenie gmin: Sedziszow, Jedrzejow, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw (woj. Swietokrzyskie)”,
niezbegdnej do ztozenia Wnioskéw wymaganych przy ubieganiu si¢ o wsparcie z Funduszu Spojnosci. Do zadan
Wykonawcey nalezy rowniez ocena i weryfikacja posiadanej dokumentacji technicznej pod katem przydatnosci dla celow
realizacji niniejszego przedsigwzigcia i przeprowadzenia postgpowan o udzielenie zamowien publicznych oraz pod
wzglgdem wlasciwego przeprowadzenia postgpowan w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko. Rezultatem pracy
wykonawcy bedzie opracowanie ,,Ocena i weryfikacja dokumentacji technicznej”, zawierajace m.in. informacje: ktore
dokumenty, w jakim zakresie oraz dlaczego musza by¢ wykonane, poprawione, uzupetnione (zaktualizowane).



Szczegolowy zakres zadan dla Wykonawcey

Zadanie 1. Studia Wykonalnosci Przedsigwzigé

W wyniku opisanych ponizej podzadan i na podstawie istniejacych dokumentow Wykonawca opracuje jednolite
Studia Wykonalnosci, dla kazdej gminy/aglomeracji (w zalezno$ci od wynikéw przeprowadzonej pod tym katem
analizy opcji — patrz Podzadanie 2), zgodnie z zakresem przyjetym przez Zarzad Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej (Zatacznik 2). Wszystkie podzadania musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi w
okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz wytycznymi do przygotowania przedsigwzig¢ do Funduszu Spoéjnosci w
sektorze srodowiska w zakresie struktury instytucjonalnej, ekologiczno — technicznym i analiz ekonomiczno - finansowych
zwanymi dalej] Wytycznymi. Rezultaty ponizej opisanych podzadan zostana odpowiednio ujgte we wlasciwych rozdziatach
Studiéw Wykonalnosci i przekazane w poszczeg6lnych raportach zgodnie z opisanym w pkt.4 sposobem ich przekazywania.

Podzadanie 1. Ocena obecnej sytuacji i przeprowadzenie analizy brakéw/potrzeb

Dokonanie powyzszej analizy powinno polega¢ na ocenie istniejacych systeméw wodno — $cickowych pod katem
zaspokojenia potrzeb w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania Sciekéw oraz zgodnosci z wymogami prawa
polskiego i UE. Rezultatem ma by¢ przygotowanie dla kazdej aglomeracji zakresow niezbednych inwestycji (Zatacznik 5)
wynikajacych z wymagan/potrzeb inwestycyjnych systemow wodno-$ciekowych na terenie kazdej gminy. Poniewaz czgs¢
inwestycji posiada gotowa dokumentacj¢ budowlana (projektowa) — do zadan Wykonawcy nalezy roéwniez ocena
i weryfikacja posiadanej dokumentacji technicznej pod katem przydatnosci dla celow realizacji niniejszego przedsiewzigcia i
przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych oraz pod wzgledem wlasciwego przeprowadzenia
postgpowan w_sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko. Rezultatem pracy wykonawcy bedzie opracowanie ,,Ocena
i weryfikacja dokumentacji technicznej”, zawierajace m.in. informacje: ktore dokumenty, w jakim zakresie oraz dlaczego
musza by¢ wykonane, poprawione, uzupelione (zaktualizowane). Na podstawie zakresu niezbgdnych inwestycji
opracowane zostana dla kazdej aglomeracji/gminy Plany Inwestycyjne Przedsiewziecia (Zatacznik 6), ktorych realizacja
jest niezbedna do osiagnigcia przez systemy wodno-scieckowe na obszarze aglomeracji: Jedrzejow, Sedziszow oraz
Wodzistaw zgodnosci z wymogami UE i przepisami prawa polskiego oraz umozliwi realizacje KPOSK dla tych aglomeracji
(aglomeracja Wodzistaw zostata zgloszona do zamieszczenia w aktualizacji KPOSK, Wojewoda Swigtokrzyski wyznaczyt
Aglomeracje¢ Wodzistaw — Rozporzadzenie nr 90 z 22.09.2005t.)

W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien przeanalizowac¢ i opisa¢ nastgpujace elementy:
1. Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania spoteczno-ekonomiczne realizacji przedsiewziecia

W ramach tego elementu Wykonawca powinien w skrocie opisa¢ otoczenie makroekonomiczne na poziomie krajowym i
lokalnym przedsigwzigcia oraz zachodzace lub zaktadane trendy w gospodarce, ktore beda stanowi¢ zatozenia na potrzeby
dokonywanych prognoz i analiz (w szczegodlnosci finansowych). Dodatkowo Wykonawca w skrocie przedstawi podstawowe
uwarunkowania prawne determinujace przygotowanie i realizacje przedsigwzigcia oraz eksploatacjg wytworzonego w
ramach przedsigwzigcia majatku. Jednocze$nie Wykonawca opisze w zarysie polityke i strategic w analizowanym sektorze
i wykaze zgodnos$¢ przedsigwzigcia z ta polityka.

2. Popyt

W ramach tego elementu Wykonawca w pierwszej kolejnosci zweryfikuje lub opracuje (jesli dane takie nie sa dostgpne)
prognozg demograficzng i wlasciwa prognozg makroekonomiczna dla aglomeracji wyznaczonych na terenie Gmin:
Jedrzejow, Sedziszéw, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw, tacznie z ogélnymi tendencjami demograficznymi, prognozami
wzrostu gospodarczego, planami rozwoju przemystu, planami rozwoju bazy turystycznej itp. Nastgpnie na podstawie danych
historycznych i zweryfikowanych prognoz demograficznych i makroekonomicznych, w celu przeprowadzenia analizy popytu
zweryfikuje lub opracuje (jesli dane takie nie sa dostgpne) prognozy popytu, tj. zapotrzebowania na wodg do picia, na ustuge
oczyszczania
i odprowadzania $ciekéw dla réznych grup klientow, tj. gospodarstw domowych, zakladéw przemystowych, instytucji,
obiektéw turystycznych i innych. Prognoza dla gospodarstw domowych musi bazowa¢ na zuzyciu wody na osobg. W oparciu
o prognozg popytu Wykonawca dokona prognozy niezbgdnej podazy, jaka musi by¢ zapewniona przez dostawcow ustug (tj.
niezbgdna produkcja wody, planowana ilo§¢ Sciekdw, ktdra dotrze na oczyszczalnig). Dokona réwniez analizy zdolnosci
mieszkancoéw do ponoszenia oplat za ustugi na podstawie dochodu do dyspozycji.

3. Istniejqcy system wodno-sciekowy

W ramach tego zadania Wykonawca okresli zakres niezbednych inwestycji (Zatacznik 5), ktorego realizacja
doprowadzi systemy wodno-Scieckowe na terenie gmin: Sedziszow, Jedrzejow, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw do
zgodnosci z przepisami krajowymi 1 UE w zakresie gospodarki wodno-§ciekowej.

W tym celu Wykonawca  dokona  przegladu istniejacych rozwiazan instytucjonalnych
i infrastrukturalnych oraz przeprowadzi analizg potrzeb/brakow w zakresie nowych inwestycji w $Swietle zobowiazan
akcesyjnych Polski oraz wynikow analizy popytu i podazy.

Wykonawca opisze i oceni obecnie funkcjonujace systemy zaopatrzenia w wodg
i odprowadzania $ciekéw, w tym migdzy innymi:

e  strukturg organizacyjna systemu wodno-$ciekowego z podzialem kompetencji, wspotzaleznosci, struktury whasnosci
itp.,
e  obslugiwany obszar,



e aktualnie funkcjonujace systemy i urzadzenia, takie jak ujgcia wody, stacje uzdatniania wody, systemy przesylu i
rozprowadzania wody, rodzaje zbiorczych systemoéw odprowadzania $ciekow, S$rednice gltéwnych kolektorow,
przepompownie, istniejace oczyszczalnie Scicko6w komunalnych, przemystowych oraz oczyszczalnie wod deszczowych,
punkty zrzutu sciekow sanitarnych i deszczowych (oczyszczonych
i nieczyszczonych) oraz potozenie gtdwnych zrodet zrzutu Sciekow przemystowych,

e gléwne elementy systemu w odniesieniu do wydajnosci, sprawno$ci dziatania, zuzycia energii, stanu technicznego,
niezawodnosci, zasad utrzymania, wieku, jakosci materiatow (rury, zawory, pompy, itd.), infiltracji/doptywu,

e  funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej: w oparciu o hydrauliczna analizg przeplywu w gtownym systemie kanalizacyjnym;
nalezy podsumowaé i oceni¢ wzajemne oddziatywanie na siebie kluczowych elementow systemu (przesyt,
przepompowywanie, retencja) oraz wskazaé istotne problemy i1 waskie gardta,

e Scieki przemystowe: nalezy oceni¢ ilo$¢ i rodzaj, zakres wstgpnego oczyszczania; ramy instytucjonalne i prawne
(porozumienia pomigdzy zaktadami przemyslowymi i odbiorca $cickéw dotyczace odprowadzania i oczyszczania
Sciekow przemystowych),

e  istniejace urzadzenia oczyszczania Sciekow z uwzglednieniem sposobow przerdbki
i zagospodarowania osadow $ciekowych oraz wykorzystania biogazu: rodzaj technologii, wydajnos¢, przeptyw,
odpowiednia technologia, efektywno$¢ oczyszczania, stan techniczny, zasady utrzymania, wystarczalno$¢, waskie
gardla, jako$¢ materiatdw i sprzgtu,

o  jako$¢ wody podawanej mieszkancom oraz jakos¢ $ciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornikow.

Na podstawie analizy popytu na ustugi wodno-$ciekowe oraz oceny stanu systemu wodno-$ciekowego Wykonawca
wskaze zakres niezbednych inwestycji (Zalacznik 5), w tym inwestycji odtworzeniowych w stosunku do istniejacego
majatku.

Rezultatem tego podzadania beda nastgpujace rozdziaty Studiow WykonalnoS$ci:
Rozdzial 4 Otoczenie makroekonomiczne i trendy
Rozdzial 5 Uwarunkowania spoleczno — ekonomiczne realizacji przedsiewziecia
Rozdzial 6 Analiza popytu

Rozdzial 7 Opis istniejqcego systemu wodno-sciekowego

Podzadanie 2. Definiowanie zakresu przedsigwzigcia, Planu Inwestycyjnego Przedsi¢wzig¢cia — Analiza opcji

Celem tego podzadania jest wskazanie zakresu przedsigwzigcia oraz najefektywniejszych ekonomicznie rozwiazan
technicznych (technologia, rozmieszczenie przestrzenne) umozliwiajacych osiagniecie celow zalozonych przy formutowaniu
zakresu niezbednych inwestycji. W tym celu Wykonawca sformutuje w oparciu o zakres niezbednych inwestycji Plan
Inwestycyjny Przedsigwzigcia (Zalacznik nr 6) wraz z kosztami.

Ponadto Wykonawca przygotuje, na potrzeby analizy opcji dla zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wszystkich
aglomeracji, w oparciu o mapy bedace w dyspozycji Gmin (sporzadzone zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarzad NFOSiGW
., Wytycznymi do sporzqdzania map na potrzeby analizy opcji do Wstepnego Studium Wykonalnosci (WSW) lub na potrzeby
weryfikacji SIWZ do Studium Wykonalnosci (SW) - Zalacznik nr 3), mapy trzech aglomeracji w skali 1:25 000 dla
ostatecznego wariantu rozbudowy kanalizacji wskazanego do realizacji, przedstawiajace lokalizacje planowanych
inwestycji. Mapy musza by¢ przygotowane zgodnie z Zalacznikiem nr 3 oraz , Metodykq wyznaczania w ramach
aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, ktora moze by¢ objeta finansowaniem z Funduszu Spojnosci” (Zalacznik nr 4).

Realizacja Planu Inwestycyjnego Przedsigwzigcia doprowadzi system wodno-$ciekowy aglomeracji (gmin) uczestniczacych
w przedsigwzigeiu do zgodnosci z przepisami krajowymi i UE w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej w momencie
zakonczenia realizacji przedsigwzigcia.
W tym celu Wykonawca dokona:
1. Analizy Opcji

W ramach analizy opcji Wykonawca powinien zweryfikowaé i poddaé krytycznej analizie zakres oraz
charakterystyke proponowanych w ramach przedsigwzigcia zadan inwestycyjnych na podstawie posiadanych projektow
budowlanych (m.in. w odniesieniu do przyjetej technologii oczyszczania Sciekow oraz przerébki osadéw sciekowych) i
potwierdzi¢, ze wybrane zostaly odpowiednie rozwiazania zawarte w opracowanych projektach budowlanych
spehniajace cele przedsigwzigcia pod wzgledem technicznym i ekonomicznym, przy réwnoczesnym spetnieniu wymogow
okreslonych w wyniku przeprowadzonej dla przedsigwziecia procedury OOS.

Ponadto w przypadku, gdy inwestycje proponowane przez Wnioskodawce nie obejmuja wszystkich potrzeb
zidentyfikowanych w zakresie niezbednych inwestycji (Zatacznik 5) sformutowanych podczas analizy brakéw, Wykonawca
powinien zaproponowac i opisa¢ rozwiazanie odpowiednie dla osiagnigcia celow przedsigwzigcia. Wykonawca powinien
przeanalizowaé zaproponowane inwestycje pod katem rozwiazan technicznych, lokalizacyjnych
i kosztowym. Jesli Wykonawca znajdzie nieprawidtowosci techniczne lub kosztowe lub brak ekonomicznego uzasadnienia
dla proponowanych inwestycji, to powinien zaproponowac i opisa¢ rozwiazanie bardziej odpowiednie dla osiagnigcia celow
przedsigwzigcia wlacznie z rezygnacja z niektorych elementow zakresu przedsigwzigeia (np. odcinkéw kanalizacji).

W przypadku inwestycji liniowych, w celu ustalenia zasadnosci budowy poszczegdlnych elementéow inwestycji,

konsultant dokona analizy ich efektywno$ci w oparciu o Metodyke wyznaczania zasiggu sieci kanalizacyjnej w ramach
aglomeracji (Zatacznik 4).



Proponowane rozwiazania powinny by¢é wybrane na podstawie analizy efektywnosci kosztowej oraz analizy kosztow i
korzysci (CBA). Analiza efektywnosci kosztowej powinna zaktadaé, ze warunkiem krytycznym i wystarczajacym dla
proponowanych rozwiazania jest osiagnigcie standardow zawartych we wlasciwych dyrektywach oraz prawie polskim, oraz
ze FS nie wspiera zadnych projektow, ktore tych standardow nie osiagaja. Konsultant winien wykazaé, ze opcja techniczna
wybrana do osiagnigcia standardow UE jest opcja najbardziej efektywna kosztowo. W tym celu mozna tez postuzy¢ si¢
poréwnaniem kosztow z podobnymi projektami.

Wykonawca powinien przeanalizowa¢ migdzy innymi lokalizacjg przysztych inwestycji pod katem dostgpnosci terenu i.
ew. kosztow zwiazanych z zakupem gruntu i rekompensatami.

Wykonawca powinien w skrocie opisa¢ rozwazane opcje i poda¢ podstawowe parametry, ktore stanowia podstaweg
dokonywanych analiz efektywnosci kosztowe;.

Dodatkowo Wykonawca powinien potwierdzi¢ lub wskaza¢ inwestycje odtworzeniowe (Plan Inwestycji
Odtworzeniowych) wymagane po zakonczeniu implementacji Planu Inwestycyjnego Przedsigwzigcia niezbedne do
utrzymania do konca okresu analizy standardow ustug na poziomie, jaki bedzie zapewniony w momencie
i w wyniku zakonczenia przedsigwzigcia. Projekcja inwestycji odtworzeniowych powinna wynika¢ z analizy struktury
srodkéw trwatych, rzeczywistego lub planowanego, w oparciu o uzasadnione dane zréodtowe, technicznego zuzycia tego
majatku. Projekcja ta powinna by¢ dokonana w podziale na inwestycje odtworzeniowe zwiazane z ulepszonym lub nowo
powstatym majatkiem w wyniku realizacji przedsi¢gwzigcia oraz inwestycje odtworzeniowe zwiazane z eksploatacja majatku
istniejacego 1 nieobjetego Planem Inwestycyjnym Przedsigwzigcia. Wykonawca powinien uzasadni¢ konieczno$¢ i termin
podjegcia inwestycji odtworzeniowych w sposob nie budzacy watpliwosci, co do celowosci ich poniesienia.

Ponadto Wykonawca przeprowadzi dla kazdej gminy analiz¢ opcji zmierzajaca do wskazania najkorzystniejszej
formy prowadzenia przez nia gospodarki wodno-$ciekowej tj. w formie zaktadu budzetowego lub spotki prawa handlowego.
W przypadku aglomeracji Sedziszow analiza powinna réwniez wskazywaé najkorzystniejszy wariant realizacji
i eksploatacji inwestycji tj. przez dwoch lub jednego beneficjanta.

Nastepnie, dla rozwigzan objgtych Planem Inwestycyjnym Przedsigwzigcia Wykonawca:

2. Opisze Lokalizacje i Technologie

W ramach tego punktu Wykonawca opisze lokalizacje poszczegoélnych zadan wchodzacych w zakres Planu
Inwestycyjnego Przedsigwzigcia, z uwzglednieniem dostgpnosci infrastruktury niezbgdnej do realizacji z wykazaniem jej
kosztoéw. Dodatkowo Wykonawca przeanalizuje i opisze dostgpnos¢ terenow pod inwestycje, jak i szacowane koszty zakupu
i odszkodowan.

Rownoczesnie Wykonawca opisze proponowang technologig tak, aby zawierata kluczowe parametry techniczne
jak: przepustowos$¢, wydajnosé, energochtonnosé, koszt jednostkowy itp.

Wykonawca dla wszystkich dziatan wchodzacych w sktad Planu Inwestycyjnego Przedsigwzigcia powinien:

. Potwierdzi¢ zatozenia projektowe i zapewnic poprawno$é zZwymiarowania obiektow
i wyposazenia stosownie do obecnego i przewidywanego popytu na §wiadczone ushugi,

e  Zapewni¢, ze standardy oczyszczania $ciekow lub uzdatniania wody, ktore zostang osiagnigte po zrealizowaniu
inwestycji, nie beda nizsze niz standardy okreslone odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

3. Analiza i weryfikacja kosztow realizacji Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia

W ramach tego punktu Wykonawca dla wszystkich dziatan wchodzacych w sklad Planu Inwestycyjnego
Przedsigwzigcia powinien:

e  przedstawi¢ koszty inwestycji uwzgledniajace koszty rekompensat (w cenach statych i biezacych) w rozbiciu na
naktady na poszczegolne srodki trwate,

. zapewnic, ze przedstawione koszty odzwierciedlaja aktualne ceny i ze zostaly prawidlowo oszacowane.
Rezultatem tego podzadania bgda nastgpujace rozdziaty Studidéw Wykonalnosci:
Rozdziatl 9 Analiza opcji wraz z opracowanym Planem Inwestycyjnym Przedsiewziecia
Rozdziat 10 Lokalizacja
Rozdziat 11 Technologia

Rozdzial 13 Koszty realizacji przedsiewziecia i inwestycji odtworzeniowych

Podzadanie 3. Analiza uwarunkowan instytucjonalnych

Celem tego podzadania jest opis i ocena obecnych systemow eksploatacji i zarzadzania majatkiem oraz opis
systemow po realizacji przedsigwzigeia. Systemy te powinny zapewnié przejrzysta strukture wlasnosci i najefektywniejsza
kosztowo gospodarke wodno — §$ciekowa na terenie objetym przedsigwzigciem, w nawigzaniu do rozwazanej koncepcji
zmiany formy prowadzenia gospodarki wodno-§ciekowej na terenie gmin opisanej w punkcie 1.2.1 Cze$¢ Il Opis
przedmiotu zamoéwienia oraz wynikow przeprowadzonej w tym zakresie analizy opcji (Podzadanie 2).



Wykonawca, aby osiagna¢ ww. cel powinien przeprowadzi¢ nastgpujace analizy:

Analize funkcjonujqcych zaktadow budzetowych wraz z ocenq sytuacji finansowej

Dziatanie to obejmie analizg stanu wilasnosci oraz podmiotow zwigzanych z obstuga
i eksploatacja odpowiednich obiektéw, jak rowniez systemu oplat za wodg i Scieki. W ramach tego dziatania Wykonawca
opisze i oceni oraz zaproponuje strukturg instytucjonalna dla realizacji przedsigwzigcia z uwzglednieniem kompetencji w
zakresie stanowienia polityki taryfowej. Wykonawca oceni stopien wdrozenia w praktyce zasady Zanieczyszczajqcy Placi na
obszarze przedsigwzigcia oraz zarekomenduje dziatania prowadzace do jej pelnego wdrozenia. Ponadto Wykonawca oceni i
opisze kazdy podmiot odpowiedzialny za obstugg wlasciwego majatku wiacznie z jego sytuacja finansowa.

Analize wdrozenia i funkcjonowania przedsiewziecia

W ramach tego dziatania Wykonawca opisze strukturg instytucjonalna realizacji przedsigwzigcia zgodna z obowiazujacymi w
okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz Wytycznymi, a takze oceni, czy gminy przeprowadzily wskazane przez
Wykonawce zmiany organizacyjne i wlasno$ciowe oraz czy istniejace (lub nowopowstate) struktury gwarantuja sprawna
realizacj¢ przedsigwzigcia. Wykonawca okresli, jakie i kiedy czynno$ci powinny zosta¢ wykonane przez Wnioskodawcow
przed decyzja dotyczaca akceptacji Wniosku do FS przez odpowiednie instytucje posredniczace.

Dodatkowo Wykonawca oceni, w §wietle planowanych inwestycji, zdolno§¢ podmiotéw odpowiedzialnych za obstuge
majatku do jego eksploatacji oraz zapewnienia $wiadczenia ustug w zakresie odbioru i oczyszczania $ciekow w zgodzie z
przepisami prawa polskiego 1 UE.
W ramach tego dziatania Wykonawca oszacuje rowniez koszty wdrozenia i zarzadzania przedsigwzigciem.

Rezultatem tego podzadania beda nastgpujace rozdzialy Studium Wykonalnos$ci:
Rozdziat 8 Informacje na temat funkcjonujqcych/ego przedsiebiorstw/a.

Rozdzial 14 Plan wdrozenia i funkcjonowania przedsiewzigcia z uwzglednieniem kosztow.

Podzadanie 4. Przygotowanie/Weryfikacja planu wdrozenia i realizacji

Celem tego podzadania jest opracowanie dla  projektow, realizowanych na terenie kazdej aglomeracii,
Harmonogramu Realizacji Projektu (Zatacznik 7) dla proponowanego Planu Inwestycyjnego Przedsigwzigcia.

W tym celu Wykonawca przeanalizuje nastgpujaca kwestig:

1. Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrozenia przedsiewzigcia)

W ramach tego dziatania Wykonawca zaproponuje podzial Planu Inwestycyjnego Przedsigwziecia (Zalacznik 6)
na umowy i przedstawi plan wdrozenia przedsigwzigcia w postaci Harmonogramu Realizacji Projektu (Zatacznik 7).
Dodatkowo Wykonawca przygotuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Zaltacznik 8). Nalezy pamigtaé, ze rozne zrodia
finansowania projektu moga wymagaé stosowania réoznych zasad wdrazania projektu (przetargi). Inwestycje powinny by¢
pogrupowane w kontrakty w oparciu o ich stan przygotowania i podzielone na typy: FIDIC czerwony, zotty i srebrny.

Wykonawca potwierdzi wykonalno$¢ proponowanego harmonogramu realizacji projektu w odniesieniu do
procedur wymaganych przez odpowiednie polskie przepisy. Wykonawca przeanalizuje wszystkie zadania objgte Planem
Inwestycyjnym Przedsigwzigcia m.in. pod wzgledem wlasciwego przeprowadzenia postgpowan w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko. W szczegdlnosci Wykonawca dokona klasyfikacji inwestycji zgodnie z wymogami
okreslonymi w:

—  Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutkow niektorych publicznych i prywatnych przedsigwzigé
dla srodowiska znowelizowanej Dyrektywa 97/11/EC,

—  Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko .

Wyniki analizy zostang przedstawione w formacie Zbiorczego Zestawienia Zadan Budowlanych (Zatacznik 9).
Ponadto Wykonawca powinien oszacowa¢ ryzyko dla realizacji projektu w aspekcie uzyskiwania odpowiednich pozwolen na
budowe, wlasnosci terenu, dost¢pu do placu budowy itp.

2. Analiza przygotowania Beneficjenta do wdrozenia projektu.



Wykonawca przeanalizuje, zweryfikuje lub zaproponuje i opisze strukturg¢ jednostki odpowiedzialnej za wdrazanie
projektu  (JRP) u Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizacje (POZR), tj.: umiejscowienie zespotu, liczbg¢ o0soéb
odpowiedzialnych, zakres ich obowiazkow, koszty zwiazane z wdrazaniem.

Wykonawca przeanalizuje i zaproponuje roéwniez zapotrzebowanie na przyszte ustugi konsultantéw zwiazane z
wdrazaniem przedsigwzigcia, oszacuje ich koszty oraz przygotuje dokumentacj¢ przetargowa na pomoc techniczng w tym
zakresie (Zadanie 4, Podzadanie 3).

Rezultatem tego podzadania bedzie nastg¢pujacy rozdziat Studiow Wykonalnosci:

Rozdzial 12 Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrozenia przedsiewziecia).

Podzadanie 5. Analiza finansowa i analiza spolecznych kosztéw i korzysci

Celem podzadania jest ustalenie metoda luki finansowej struktury finansowania przedsigwzigcia, w szczego6lnosci
poziomu dofinansowania z Funduszu Spdjnosci oraz okreslenie efektywnosci finansowej i ekonomicznej przedsigwzigceia.

Analiza ta powinna by¢ sporzadzona metoda dyskontowa w oparciu o przeptywy réznicowe.

W ramach tego podzadania zostanie takze sporzadzona projekcja sprawozdan finansowych wskazanych
eksploatatorow/beneficjentow systemow wodno-$ciekowych majaca na celu m.in. zbadanie jego zdolnosci do regulowania

zobowiazan.

Efektem tych prac bedzie takze sporzadzenie ww. analiz w formie elektronicznej (aktywny model sporzadzony w programie

Microsoft Excel, z formutami).

Wykonawca powinien przeprowadzié¢ nastgpujace analizy:

1. Analiza finansowa

W celu obliczenia wskaznika dofinansowania z Funduszu Spdjnosci oraz ustalenia struktury finansowania przedsigwzigcia
zapewniajaca jego wykonalnos$¢ finansowa Wykonawca dokona analizy finansowej przedsigwzig¢ zgodnie z obowiazujacymi

wytycznymi do przygotowania przedsigwzig¢ do Funduszu Spojnosci.

W ramach tego dziatania Wykonawca migdzy innymi stworzy model finansowy, w oparciu o ktéry dokona wymaganych
analiz ,,luki” finansowej i rentownos$ci oraz wykonalnosci finansowej dla przedsigwzig¢ oraz dokona interpretacji uzyskanych
wynikow.
Wykonawca sporzadzi projekcje za analizowany okres sprawozdan finansowych, tj. Rachunku Zyskow i Strat (w wariancie
poréwnawczym), Bilansu oraz Rachunku przeptywow pieni¢znych (metoda posrednia).

Dodatkowo dla wskazanej struktury finansowania Wykonawca przygotuje Plan PlatnoS$ci (Zatacznik 10).
2. Analiza kosztow i korzysci
W ramach tego dzialania Wykonawca dokona i opisze analiz¢ Kosztow i Korzysci przedsiewzigeia, w oparciu o metody
dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu oszacowania ekonomicznej efektywnosci przedsigwzigcia. Analiza ta powinna zostaé
dokonana zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.
Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wynikow.
3. Analiza Ryzyka
Model przygotowany przez Wykonawce musi zawiera¢ analizg¢ wrazliwo$ci przedsigwzigcia, w ktorej zostana okreslone
kluczowe czynniki instytucjonalne, finansowe i ekonomiczne istotne dla finansowej sytuacji gmin i eksploatatoréw oraz

zagrozenia, jakie dla przedsigwzig¢é niosa zmiany czy tez zaburzenia tych czynnikow.

W ramach tego dziatania Wykonawca stworzy kilka scenariuszy w celu zbadania wrazliwoéci projektow na zmiany
kluczowych zalozen. Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wynikéw, wskaze ryzyka oraz sposoby ich ograniczania.
Rezultatem tego podzadania beda nastgpujace rozdziaty Studiow Wykonalnosci:

Rozdzial 15 - Prognoza przychodow i kosztow w analizowanym okresie

Rozdziat 16 — Analiza Finansowa

Rozdzial 17 — Finansowanie

Rozdzial 18 — Analiza kosztow i korzysci



Rozdzial 19 — Analiza Ryzyka

Rezultatem wszystkich powyzszych podzadan beda Studia Wykonalno$ci przedsigwzigeia. Wykonawca przed
przekazaniem SW uzupelni dokumenty o nastg¢pujace rozdzialy:

Rozdzial 1 - Wnioskodawcy i promotorzy przedsiewziecia
Rozdzial 2 - Przedmiot studium

Rozdzial 3 - Streszczenie i wnioski

Zadanie 2: Dokumenty dotyczace oceny oddzialywania na Srodowisko

Zadaniem wykonawcy jest analiza inwestycji wchodzacych w zakres przedsigwzigcia planowanego do
dofinansowania z Funduszu Spojnosci pod katem obowiazku przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania
na $rodowisko.

W szczegdlnosci Wykonawca dokona klasyfikacji inwestycji zgodnie z wymogami okre§lonymi w:

—  Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutkow niektorych publicznych i prywatnych przedsiewzieé
dla srodowiska znowelizowanej Dyrektywq 97/11/EC (z uwzglednieniem Dyrektywy 2003/35/WE
przewidujqcej udziat spoleczenstwa w odniesieniu do sporzqdzania niektorych planow i programow w
zakresie srodowiska oraz zmieniajqcej w odniesieniu do udzialu spoleczenstwa i dostepu do wymiaru
sprawiedliwosci dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE),

—  Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. (z pozn. zmianami) w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko. (Dz.U.2004.257.2573),

Podzadanie 1.
Whioski o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie wnioskow o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjg przedsigwzigeia wraz z informacjami okre§lonymi w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska dla
planowanych przedsigwzigé. Wnioski dotyczy¢ beda przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia procedury ws oceny
oddziatywania na srodowisko ujetych w ZZZB (Zatacznik 9) oraz zakresu rzeczowego objgtego wspdlnymi projektami
technicznymi, ktory nie zostat zakwalifikowany do dofinansowania do FS, a ktéry Zamawiajacy ujal w pkt. 1.2.5 niniejszego
OPZ oraz w Zalaczniku 1 (Wstgpnym ZZZB).

W przypadku, kiedy na terenie jednej aglomeracji wymagana bedzie wigksza ilo§¢ decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach niz jedna, Wykonawca poda we wniosku sporzadzanym dla potrzeb kazdej z nich (w czg$ci ogdlnej, ktéra
bedzie niezmienna dla pozostatych wnioskdw) informacje o catym projekcie realizowanym na terenie danej aglomeracji
pozwalajace ocenié jego catosciowy wpltyw na Srodowisko (z uwzglednieniem ich wzajemnego oddziatywania).

Podzadanie 2.
Raporty o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko.

Wykonawca sporzadzi dla przedsigwzig¢ realizowanych na terenie aglomeracji Jgdrzejow i Sgdziszow Raporty o
oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko zgodnie z wymogami okre§lonymi w art. 52, ust. 1 Ustawy Prawo ochrony
$rodowiska (tj. m.in.: facznie ze streszczeniami w jgzyku niespecjalistycznym informacji zawartych w Raportach, analiza
rozpatrywanych wariantow realizacji przedsigwzigcia, w szczegolnosci w odniesieniu do technologii oczyszczania $ciekow i
przerdbki osadow $ciekowych, zakonczona wskazaniem wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska oraz ocena wplywu
inwestycji na obszary chronione zgodnie z ustawa Prawo ochrony przyrody ze szczegdlnym uwzglednieniem obszarow
Natura 2000, zarowno wyznaczonych, jak i proponowanych).

Raporty powinny w sposéb catosciowy ocenia¢ wptyw projektu na terenie danej aglomeracji na $rodowisko. Stad
w przypadku, gdy zakres rzeczowy projektu bedzie szerszy niz ten, ktorego dotyczy¢ bedzie raport, bedzie on sktadat sig z:

1. czgSci ogolnej, w ktorej zostanie dokonana analiza lacznego wplywu wszystkich elementow tego projektu na
srodowisko (uwzgledniajaca ich wzajemne oddziatywanie),

2. czesci zawierajacej whasciwy raport OOS tj. odnoszacy si¢ do przedsiewzigcia, dla ktorego przeprowadzane bedzie
odrgbne postgpowanie w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko.

Jako zataczniki do Wnioskow do Funduszu Spdjnosci zostana przedstawione przez Wykonawcg nast¢pujace dokumenty:
a. streszczenia w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raportach
o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko;
b. wyniki przeprowadzonych uzgodnien z wlasciwymi organami ochrony $rodowiska;
c.  wyniki zakonczonych postgpowan z udziatem spoleczenstwa.



Dokumenty powyzsze musza mie¢ form¢ wymagana prawem oraz zgodna z wytycznymi odnosnie postgpowania w zakresie
oceny oddziatywania na $§rodowisko dla przedsigwzig¢ wspotfinansowanych z Funduszu Spdjnosci.

Zadaniem Wykonawcy bedzie rowniez ocena pod katem zgodnos$ci z prawem uzyskanych przez Wnioskodawce decyzji i
postanowien administracyjnych zwiazanych z przedmiotowymi przedsigwzigciami.

Zadanie 3: Whiosek do Funduszu Spéjnosci wraz z wymaganymi zalacznikami

Wykonawca przygotuje Wnioski dla kazdej aglomeracji/gminy (wraz z kompletem zatacznikéw) o dofinansowanie
przedsigwzigcia ,,Ochrona wéd podziemnych na terenie gmin: Sedziszow, Jedrzejow, Stupia Jedrzejowska, Wodzislaw (woj.

Swietokrzyskie)” w ramach Funduszu Spojnosci zgodnie ze standardowym formatem.

Zadanie 4: Dokumentacja przetargowa (specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz ogloszenie o
zamdwieniu)

Zadaniem Wykonawcy jest:
Podzadanie 1

Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na roboty budowlane dla poszczegdlnych zamowien
publicznych wynikajacych z podzialu Planu Inwestycyjnego Przedsiewziecia na kontrakty (zgodnie z planem wdrozenia

przedsigwzigcia w postaci Harmonogramu Realizacji Projektu).
Podzadanie 2

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybodr Inzyniera Kontraktu w rozumieniu Warunkoéw Kontraktowych dla
robot budowlanych wedtug FIDIC.

Podzadanie 3

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybor Wykonawcy Pomocy Technicznej dla Beneficjenta.

Powyzsze opracowania nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z ustawa — Prawo zamdowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. z p6zniejszymi zmianami, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dla kontraktow
budowlanych Wykonawca opracuje dokumentacje¢ przetargowa w oparciu o Warunki Kontraktowe dla robot inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez zamawiajacego — FIDIC ,,czerwona ksigzka” lub w oparciu o Warunki Kontraktowe dla
Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawcg — .FIDIC ,,z6tta ksiazka”.

I1.1.6) Wspolny slownik zamowien (CVP):

74.23.13.00, 74.13.15.00, 74.14.19.00, 74.14.11.00, 74.14.15.20
I1.1.7) Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien rzadowych (GPA):]|
Nie

I1.1.8) Podzial na czeSci:

Nie

I1.1.9) Dopuszcza si¢ skladanie ofert wariantowych:

Nie

I1.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMOWIENIA

I1.2.1) Calkowita wielkos¢ lub zakres:

Szacunkowa warto$¢ bez VAT 224 209,38 EUR

11.2.2) Opcje: ]
I1.3) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:



Maksymalnie do 200 dni od daty zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA

I11.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium:19 672,00 PLN

I11.1.2) Gl6wne warunki finansowania i platnosci i/lub odniesienie do odpowiednich
przepisow je regulujacych:

Zamowienie bedzie finansowane z budzetéw gmin:

- Sedziszoéw 25% wartos$ci zamoOwienia

- Jedrzejow 33% wartosci zamdwienia

- Wodzistaw 22% wartosci zamdwienia

- Shupia Jedrzejowska 20% warto$ci zamowienia
Kontrakt ryczalttowy.

Platnosci dla Wykonawcy beda realizowane nastepujaco:

1.Wynagrodzenie za zakres prac okreslony w umowie zostanie zaptacone na podstawie faktur
czesciowych oraz koncowych, wystawionych na poszczegolne Gminy reprezentujace
Zamawiajacego, zgodnie z przyjetym sposobem finansowania dokumentacji w nastepujacych
ratach:

1 rata- 30 % po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i zaakceptowaniu przez Wojewodzki
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pierwszego Raportu
Przejsciowego dla danej gminy

2 rata- 70 % po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i zaakceptowaniu przez Wojewodzki
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Raportu Koncowego dla
danej gminy

I11.1.3) Forma prawna, jakg musi przyja¢ grupa wykonawcow, ktorej zostanie udzielone
zamowienie:

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zaméwienie ustanawiaja Pelnomocnika /partnera
wiodacego/ do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu 1 zawarciu Umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.

I11.1.4) Inne szczegolne warunki, ktorym podlega realizacja zamowienia:

Nie

I11.2) WARUNKI UDZIALU

I11.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi dotyczace wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego:

Wykonawcy ubiegajacy si¢ o zaméwienie publiczne musza spelnia¢ nizej wymienione warunki
udzialu w postgpowaniu:

1. Posiada¢ uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci w zakresie odpowiadajacym
przedmiotowi zamowienia oraz nie podlega¢ wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust.
1 pkt. 1-9 ustawy PZP. W celu potwierdzenia spelniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiazani sa przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do



ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert,
b) aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu sktadania ofert,
c¢) aktualna informacje 2z Krajowego Rejestru Karnego w  zakresie okreSlonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert,
d) aktualne zas§wiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wilasciwego oddziatu
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace
odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
e)Ztozy¢ oferte wg .wzoru do IDW wraz z wypelionym Zalacznikiem Nr 1 do umowy.

W przypadku Wykonawcoéw wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie niniejszego zamoOwienia
wymienione wyzej dokumenty musi ztozy¢ kazdy z nich.

Stosownie do tresci § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 r. w
sprawie dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. Nr 87, poz. 605):

pkt 2.Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa powyzej w ppkt.2.1.1)a), 2.1.1)d) i 2.1.1)c), sktada
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, Ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci;

b) nie zalega z uiszczaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie.

3 Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa ppkt 2.1.1.b) sktada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego
lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktoérej dokumenty dotycza, w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy PZP.

4. Dokumenty, o ktorych mowa powyzej w ppkt. 2. lit. a i ¢ oraz ppkt. 3. musza by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem skladania ofert.

5. Dokument, o ktorym mowa powyzej w ppkt. 2. lit. b musi by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

6. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa powyzej w pkt. 2. — 4., zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.
Zaswiadczenie takie nie moze by¢ wystawione wczesniej niz odpowiednio 6 1 3 miesiace
(odpowiednio do wskazanego powyzej terminu wystawienia dokumentu, ktéry zaswiadczenie ma
zastapic).

111.2.2) Zdolno$¢ ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalno$ci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogow: Wykonawcy
ubiegajacy si¢ 0 zamowienie publiczne musza spetnia¢ nizej wymienione warunki w postgpowaniu:
Znajdowaé¢ si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego
zamowienia. W szczegdlnosci Wykonawca musi spelnia¢ nastepujacy warunek (w przypadku
wspolnego ubiegania si¢ dwoch lub wigcej Wykonawcdw o udzielenie niniejszego zamoéwienia,



oceniana be¢dzie ich faczna sytuacja ekonomiczna i finansowa):

1) Wykonawca osiagnat w okresie ostatnich 3 lat obrotowych a jezeli okres ten jest krotszy w tym
okresie obroty rowne co najmniej wartosci 800 000 PLN (przy innej walucie nalezy przyjac
przeliczenie wg $redniego kursu tej waluty ogloszonego przez NBP i1 obowiazujacego w dniu
wszczgcia postgpowania o udzielenie zamowienia),

W celu potwierdzenia spelniania niniejszego warunku Wykonawca (w przypadku Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia ci Wykonawcy, ktorzy w imieniu wszystkich
wykazywaé beda spetlnianie tego warunku) zobowiazany jest do przedlozenia sprawozdania
finansowego albo jego czgsci, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowosci rowniez opini¢ odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czesci, .
(Zamawiajacy bedzie bral pod uwage dane wykazane w poz. A rachunku zyskéw i strat), a w
przypadku wykonawcow nie zobowiazanych do sporzadzenia sprawozdania finansowego ,innych
dokumentow okreslajacych obroty oraz zobowiazania i nalezno$ci — za okres nie dtuzszy niz ostatnie 3
lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — za ten okres.

2) posiada¢ zdolnos$¢ kredytowa w wysokosci odpowiadajacej co najmniej 70% wartosci ztozonej
oferty. W celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiazani sa przedtozy¢
informacj¢ z banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej w ktorej Wykonawca posiada
rachunek ,wystawiona nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert,
potwierdzajaca posiadanie $rodkow finansowych w wymaganej wysokosci lub posiadanie przez
Wykonawceg zdolnosci kredytowej w wymaganej wysokosci,

3) posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej. W celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku Wykonawca musi zlozy¢ polise
lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z wykonaniem niniejszego
zamoOwienia o warto$ci co najmniej rownej wartosci oferty.

Ztozy¢  o$wiadczenie, sporzadzone wedlug wzoru stanowiacego  zatacznik nr 2
do IDW, o spetianiu warunkow udzialu w postepowaniu.

I11.2.3) Zdolnos¢ techniczna:

W celu potwierdzenia posiadania zdolnos$ci technicznej wykonawca powinien:

Posiada¢ niezbg¢dna wiedzeg i doswiadczenie oraz dysponowac potencjalem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamowienia. W szczego6lnosci Wykonawca musi spetniaé
nastgpujace warunki (w przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
niniejszego zamowienia warunek dotyczacy potencjalu technicznego ikadrowego oraz
kwalifikacji i doSwiadczenia, muszg speliaé¢ lacznie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o
udzielenie niniejszego zamowienia):

1) zatrudnia¢ przecigtnie w okresie ostatnich trzech lat (liczac od dnia wszczecia postgpowania o
udzielenie zamoéwienia), a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - to w tym okresie, co
najmniej 6 pracownikéw zatrudnionych na zasadzie stosunku pracy albo w oparciu o inny tytut
prawny na stanowiskach wigzacych si¢ z pracami objetymi przedmiotem zamowienia. W celu
potwierdzenia spelnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiazani sa przedtozy¢ informacj¢ na
temat przecigtnej liczby zatrudnionych pracownikow sporzadzona wedlug wzoru stanowiacego
zatacznik nr 4 do IDW.

2) wskaza¢ do wykonania niniejszego zamowienia zespot, ktory skladal si¢ bedzie co najmniej
z nastepujacych osob:

a) osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych ze specjalizacja oczyszczalnie §ciekéw lub im odpowiadajace wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepisow, oraz
doswiadczenie

zawodowe w projektowaniu tzn. ze w okresie ostatnich 3 lat (liczac od dnia wszczgcia postgpowania o



udzielenie zamowienia) byta wspoétautorem co najmniej 2 projektow budowlanych dla komunalnych
oczyszczalni $ciekdw powyzej 15.000 RLM, posiadajaca w tym czasie ww. uprawnienia.

b) osoba posiadajaca dos$wiadczenie zawodowe w projektowaniu, nadzorowaniu lub

wdrazaniu projektow w sektorze wodno-§ciekowym oraz dos§wiadczenie w przygotowaniu

2 studidow wykonalnosci, tzn. ze w okresie ostatnich 3 lat (liczac od dnia wszczgcia postgpowania
o udzielenie zamowienia), brata udziat w wykonaniu co najmniej 2 studiow wykonalnos$ci dla
przedsigwzieé z zakresu wodno-$cickowego o wartosci inwestycyjnej przedsigwzigcia co
najmniej 25 000 000 PLN (bez VAT). Przez warto$¢ przedsigwzigcia nalezy rozumie¢ przyjgty
koszt inwestycyjny zadania wskazany w studium wykonalnos$ci. Dla zaméwien zrealizowanych w
innej walucie nalezy przyjac przeliczenie wg. $redniego kursu tej waluty ogtoszonego przez NBP
i obowiazujacego w dniu wszczgcia postgpowania o udzielenie zamowienia.

c¢) ekonomista posiadajacy doswiadczenie w przygotowaniu studiow wykonalno$ci, tzn., ze
w okresie ostatnich 3 lat (liczac od dnia wszczgcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia), brat
udzial w wykonaniu co najmniej 2 studiow wykonalnosci dla przedsigwzig¢ z zakresu wodno-
Sciekowego o wartosci inwestycyjnej przedsigwzigcia co najmniej 25 000 000 PLN (bez VAT). Przez
wartos¢ przedsigwzigcia nalezy rozumie¢ przyjety koszt inwestycyjny wskazany w  studium
wykonalnosci. Dla zamoéwien zrealizowanych w innej walucie nalezy przyja¢ przeliczenie
wg. Sredniego kursu tej waluty ogloszonego przez NBP iobowiazujacego w dniu wszczecia
postepowania o udzielenie zamoéwienia

d) specjalista ds. materialow przetargowych (SIWZ) - co najmniej 2 osoby, posiadajacy
doswiadczenie w przygotowaniu SIWZ, tzn., ze w okresie ostatnich 3 lat (liczac od dnia wszczgcia
postegpowania o udzielenie zamowienia), bral udziat w wykonaniu co najmniej 1 SIWZ na roboty
budowlane z zakresu wodno-$cieckowego (opracowanego zgodnie z przepisami o zamodwieniach
publicznych i przepisami wykonawczymi) o warto$ci netto realizowanych robot nie mniejszej niz 5
000 000 PLN,

e) specjalista w zakresie przeprowadzania procedury oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego, posiadajacy doswiadczenie w
przygotowaniu Raportow o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko, tzn., ze w okresie ostatnich
3 lat, wykonat co najmniej jeden Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko obejmujacy
m.in. instalacje do oczyszczania $ciekow powyzej 15 000 RLM, ktory byt podstawa wydania: decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu lub decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
inwestycji lub pozwolenia na budowe,

Wszyscy specjalisci wymagani w ofercie powinni postugiwac sig jezykiem polskim lub dysponowac
na state thumaczem jezyka polskiego.

W celu potwierdzenia spetniania warunkoéw okreslonych w ppkt.2.3.2 a-e Wykonawcy zobowiazani
sa przedtozy¢ wykaz osob sporzadzony wedlug wzoru stanowiacego zalacznik 5 do IDW oraz
zalaczy¢ o$wiadczenie Wykonawcy o spelnieniu wymagan stawianych przez Zamawiajacego wg
wzoru stanowiacego Zatacznik 6 do IDW.

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dokument/ty zaswiadczajacy/ce o kwalifikacjach niezbednych do
wykonania zamowienia — posiadanych uprawnieniach.

3) wykona¢ tacznie w okresie ostatnich trzech lat (liczac od dnia wszczgcia postgpowania
o udzielenie zamowienia), a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie:
a) co najmniej 2 studia wykonalnosci dla przedsigwzigé z zakresu wodno-$ciekowego o
wartos$ci inwestycyjnej przedsiewzigcia co najmniej 25 000 000 PLN (bez VAT) Przez
warto$¢ przedsigwzigcia nalezy rozumie¢ przyjety koszt inwestycyjny wskazany w studium
wykonalno$ci. Dla zamowien zrealizowanych w innej walucie nalezy przyjac przeliczenie



wg. Sredniego kursu tej waluty ogtoszonego przez NBP i obowigzujacego w dniu wszczecia
postepowania o udzielenie zamowienia

b) co najmniej 1 Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko obejmujacego
m.in. instalacje do oczyszczania $ciekdw powyzej 15000 RLM, ktory byl podstawa
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego /decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu lub pozwolenia na budowe Ilub decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,
¢) co najmniej 2 SIWZ na roboty budowlane z zakresu wodno-$cickowego (opracowane
zgodnie z przepisami o zamdwieniach publicznych i przepisami wykonawczymi ) dla
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego dla zadan wodno-kanalizacyjnych, o
wartosci netto realizowanych rob6t nie mniejszej niz 5 000 000 PLN.

d) co najmniej 2 projekty budowlane dla komunalnych oczyszczalni $ciekéw powyzej 15.000
RLM.

W celu potwierdzenia spetniania warunkow okre§lonych w ppkt.2.3 a-d Wykonawcy zobowiazani sa

przedlozy¢ Wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnos$ci jest krotszy - to w tym okresie, sporzadzony wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 3

do IDW oraz dokumenty wystawione przez odbiorcow ustug potwierdzajace, ze ushugi te zostaty

wykonane nalezycie.

I11.2.4) Zamoéwienia zastrzezone:

Nie

II1.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIEN NA USLUGI

I11.3.1) Swiadczenie ustugi zastrzezone jest dla okre§lonego zawodu:

Nie

I11.3.2) Osoby prawne powinny wskaza¢ nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osob
odpowiedzialnych za wykonanie ushugi:

Tak

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do skladania ofert
lub do udziatu:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawcow podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia:

Cena.- 70%

Termin wykonania — 30%

IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie

1V.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj¢ zamawiajaca:
DW/WK-7034/56/2006

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamowienia:

Nie

1V.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentéw dodatkowych lub dokumentu
opisowego

Termin sktadania wnioskow dotyczacych uzyskania lub dostgpu do dokumentow:25.01.2007r
Dokumenty odptatne: 50,00 PLN

Warunki 1 sposob platnosci: przelewem na konto bankowe: BANK BPH S.A. O/ Jedrzejow 06
1060 0076 0000 3300 0036 1873



IV.3.4)Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu:
31.01.2007r godz.9.30

1V.3.5) Data wyslania zaproszen do skladania ofert lub do udzialu zakwalifikowanym

kandydatom:

1V.3.6) Jezyk(i), w ktorych mozna sporzadza¢ oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udzialu w post¢gpowaniu:

Polski

IV.3.7) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwiazany oferta:

Okres w dniach :60 (od ustalonej daty sktadania ofert)

1V.3.8) Warunki otwarcia ofert:

31.01.2007r godz .10.00

Miejsce: Urzad Miejski w Sg¢dziszowie ul. Dworcowa 20

Osoby upowaznione do otwarcia ofert : komisja przetargowa

Otwarcie ofert :jawne

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE

VIL.1) JEST TO ZAMOWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJACYM SIE:

Nie

VI.2) ZAMOWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE
SRODKOW WSPOLNOTOWYCH:

Nie

VI1.3) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonanie umowy rozpocznie si¢ z data jej zawarcia. Termin zakonczenia maksymalnie 200
dni od daty zawarcia umowy.

V1.4) PROCEDURY ODWOLAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze:

Urzad Zamoéwien Publicznych ,Al.Szucha 2/4, PL —00-582 Warszawa. Tel.+48 22 458 77
77,URL:www.uzp.gov.pl ; faks +48 22 458 77 00

VI1.4.2) Skladanie odwolan:

Doktadne informacje na temat terminéw sktadania odwotan: Doktadne informacje na temat
terminow skladania odwotan: Od rozstrzygnigcia protestu przystuguje odwotanie do Prezesa
Urzedu Zamowien Publicznych w terminie 5 dni od dnia dorgczenia rozstrzygnigtego protestu
lub uptywu terminu do rozstrzygnigcia protestu zgodnie z art.184-198 ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych

V1.4.3) Zrédlo, gdzie moina uzyskaé informacje na temat skladania odwolan:

Urzad Zamoéwien Publicznych ,Al.Szucha 2/4, PL —00-582 Warszawa. Tel.+48 22 458 77
77,URL:www.uzp.gov.pl ; faks +48 22 458 77 00

VIL.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA:
2006-
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